CPL
Processo nº 02
Fls nº 1364
Visto m

# DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

**NÚMERO:** 02/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 50/2025

**TIPO:** CONCORRÊNCIA

**SECRETARIA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em regime empreitada por preço global para execução do projeto executivo para pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade em diversos locais no município de Sinop/MT.

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** VANUSA SERPA MARTINELLI

**ABERTURA:** 25/07/2025, ÀS 9H.

**VOLUME:** IX

280

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009**

**CREA-MS**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**0000000096821**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS**

**Atividade concluída**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1365
Visto

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

**Profissional:** LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

**Registro:** 22168 MG **RNP:** 1403618534

**Título profissional:** Engenheiro Civil - Engenheiro de Segurança do Trabalho

**Número da ART:** 1320200078424 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/09/2020 **Baixada em:** 22/10/2020

**Forma de Registro:** Vinculada **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE VINCULADA

**Empresa contratada:** LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A

**Contratante:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

**Rua:** Rua Antônio Maria Coelho **Nº:** 3099

**Complemento:** **Bairro:** Jardim dos Estados

**Cidadde:** Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

**Contrato:** UT 0215/2015-01 **Celebrado em:** 04/11/2015 **Vinculado à ART:** 1320160044598

**Valor do contrato:** 15.143.396,22 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

**Ação Institucional:**

**Endereço da obra/serviço: Rua:** RODOVIA:BR-262/MS **Nº:** S/N

**Complemento:** SUBTRECHO:FINAL DA PISTA DUPLA **Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** Ribas do Rio Pardo **UF:** MS **CEP:** 79.180-000

**Data de início:** 04/11/2015 **Conclusão efetiva:** 08/09/2020 **Coordenadas Geográficas:**

**Finalidade:** 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO,PARA ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO-REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO UT/19.00215/2015-00-REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-262/MS;TRECHO DIVISA SP/MS-FRONT.BRASIL/BOLÍVIA;SUBTRECHO:FINAL DA PISTA DUPLA-ENT.BR-060(A)/BR-163(A)(CAMPO GRANDE/MS),SEGMENTO:KM 175,00 AO KM 325,60;EXTENSÃO:150,60 KM. **Código:**

**Proprietário:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

**Atividade Técnica: 1- <.Execução de manutenção.>**<.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 150.6000 QUILÔMETRO;

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 16393 a 16397, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 96821/2020**
**22/10/2020 12:24:28**
**f5375fd9-bcbf-4928-b345-4563952c1df0**
**Data de Impressão:** 19/11/2020 15:52:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Mato Grosso do Sul

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1366
Visto M

**DECLARAÇÃO**

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

**Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil**
**Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes**
**Superintendência Regional no Estado de MS**

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTO, para fins de Acervo Técnico junto ao CREA/MS, que a empresa LCM Construção e Comércio S/A., CNPJ.: 19.758.842/0001-35, sediada à Rua Polos, 152 – 2° andar, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG. Contratada pelo DNIT com base nos contratos abaixo relacionados: Contrato: 19.00215/2015 - Rodovia: BR-262/MS; **PNV Inicial:** 262BMS1316 | FINAL PISTA DUPLA | ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO) **PNV final:** 262BMS1328 – INICIO PISTA DUPLA | ENTR BR-163(A) (CAMPO GRANDE), Segmento: Km 175,00 ao Km 325,60, Extensão: 150,60 Km, executou a Obra Contratada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo DNIT.

**1 – DADOS DO CONTRATO:**

TT- 19.00215/2015-00

EMPRESA LCM CONTRUÇÃO E COMERCIO S/A

EDITAL: 000781/2014-19

PROCESSO: 50619.002.856/2014-33

HOMOLOGADO: 03/03/2015.

ASSINADO: 24/03/2015 - DOU – 26/03/2015.

INICIO: 30/03/2015

TERMINO: 08/03/2019

PRAZO: 1440 DIAS

PREÇO INICIAL (PI): R$ 12.240.000,00.



DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL BRASIL
Rua Antônio Maria Coelho,3099
J. dos Estados | CEP: 79020-916
Campo Grande/MS | Fone: (67) 3302-5700

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de MS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1367
Visto

**2 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO – 30/03/2015 a 08/03/2019. (da 1ª a 28ª Medição).**

Anexo à declaração segue o relatório físico "C", do SIAC, onde consta toda execução feita até a medição final.

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS OBRAS.**

Engenheiro Civil: **Luiz Otávio Fontes Junqueira** – CREA/MG n.º 22168/D;
Engenheiro Civil: **Juscelino Álvaro Ferreira Silva** – CREA/MG n.º 49239/D;
Engenheiro Civil: **Cristiano Lorenci Junqueira** – CREA/MG n.º 158667/D,
Engenheiro Civil: **Luiz Fernando Lorenci Junqueira** – CREA/MG n.º 142084/D.,

**Eng.** EURO NUNES VARANIS JUNIOR
Superintendente Regional/SR/MS
MAT. DNIT: 3437-1
RNP Nº 131381179-3



DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL BRASIL
Rua Antônio Maria Coelho,3099
J. dos Estados | CEP: 79020-916
Campo Grande/MS | Fone: (67) 3302-5700

283

**DNIT** DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00215/2015 - LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA — Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS- FRONT BRASIL/BOLÍVIA
Data Base: 01/05/2014 — Número do Processo: 50619.002050/2014-33
Período Líquido: 01/06/2017 - 22/06/2017 — Período Acumulado: 30/03/2015 - 22/06/2017
28ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS — Processado 30/11/2017

| Índices | I0 | I1 | K | Índices | I0 | I1 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFDIL | 309,427 | 494,201 | 0,5973 | CAPT | 255,375 | 398,056 | 0,5000 |
| CONSER | 240,319 | 231,126 | 0,1276 | DRENAG | 258,651 | 286,068 | 0,1204 |
| EMUL | 287,544 | 421,844 | 0,4684 | ESP | 5,000 | 0,000 | 0,0000 |
| OAE | 250,736 | 278,608 | 0,1111 | PAVIM | [illegible] | [illegible] | 0,1500 |
| DIN-H | 243,082 | 268,312 | 0,1776 | TERR | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

CPL

Processo nº 02 1368

Versão dos Serviços: Versão 1

VISTO

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço | Descrição | Unidade | Quantidade Contratada | Valor Contratado | Quantidade Líquida | % Líquido | Quantidade Acumulada | % Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA** | | | | | | | | |
| 120082 | RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC | M | 951,360 | 83.053,72 | 0,000 | 0,00 | 45,300 | 4,07 |
| 200000 | CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MBUQ | M3 | 3.012,000 | 246.351,48 | 128,737 | 4,27 | [illegible] | 58,86 |
| 209998 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - 1 ANO | M2 | 602,400 | 6.301,10 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 250620 | SELAGEM DE TRINCAS/AC | L | 2.409,600 | 2.698,75 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 626300 | RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | M2 | 301,200 | 11.105,24 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 810055 | TAPA BURACO COM MBUQ - EXECUÇÃO | M3 | 1.957,789 | 304.906,05 | 6,598 | 0,34 | 1.304,794 | 66,65 |
| 810101 | REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL | M3 | 458,764 | 78.054,29 | 0,000 | 0,00 | 391,718 | 84,99 |
| 810102 | REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA | M3 | 3.011,325 | 335.431,40 | 0,000 | 0,00 | 3.010,833 | 99,98 |
| 830001 | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO | M | 1.789.082,996 | 519.802,28 | 77.940,000 | 4,36 | 1.555.782,996 | 86,93 |
| 830102 | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM | M | 8.851,398 | 16.109,54 | 0,000 | 0,00 | 229,329 | 2,59 |
| 830103 | LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA | M | 63.980,160 | 38.388,09 | 1.228,200 | 1,92 | 30.537,293 | 47,73 |
| 830201 | LIMPEZA DE BUEIROS | M3 | 1.716,085 | 17.709,99 | 56,992 | 3,32 | 118,833 | 6,92 |
| 830202 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO | M3 | 1.708,384 | 50.840,68 | 0,000 | 0,00 | 674,132 | 39,47 |
| 840000 | LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 1.449,000 | 5.414,40 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 840001 | RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 274,170 | 4.389,55 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 840100 | RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | M | 1.800,000 | 394.626,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 840200 | CAIAÇÃO | M2 | 1.500.779,496 | 1.665.865,24 | 46.784,000 | 3,12 | 744.355,796 | 49,60 |
| 890000 | ROÇADA MANUAL | HA | 345,650 | 296.584,59 | 8,729 | 2,53 | 237,076 | 68,59 |
| 890001 | ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO | HA | 676,632 | 1.397.286,67 | 0,000 | 0,00 | 552,906 | 81,71 |
| 890100 | ROÇADA MECANIZADA | HA | 1.023,463 | 169.852,26 | 61,100 | 5,97 | 239,621 | 23,41 |
| 890101 | CORTE E LIMPEZA DE AREAS GRAMADAS | M2 | 15.200,000 | 912,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 891000 | CAPINA MANUAL | M2 | 1.156.722,904 | 393.285,48 | 2.088,598 | 0,18 | 271.650,430 | 23,48 |
| 8110902 | CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT. | M3 | 7.690,090 | 1.012.477,24 | 0,000 | 0,00 | 3.845,008 | 50,00 |
| **2,0 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIODICA** | | | | | | | | |
| 10927 | MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 0.8CM BC | M2 | 58.246,910 | 66.983,94 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 60713 | MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1.5CM | M2 | 687.548,775 | 1.457.603,40 | 0,000 | 0,00 | 255.548,775 | 37,17 |
| 395000 | LIMPEZA DE PONTE | M | 4.548,500 | 19.604,03 | 0,000 | 0,00 | 2.196,530 | 48,29 |
| **3,0 - OBRAS DE MELHORAMENTOS** | | | | | | | | |
| 120081 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA | M3 | 1.723,216 | 131.343,52 | 0,000 | 0,00 | 1.280,824 | 74,33 |
| 322081 | MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC | M | 88.289,897 | 2.431.240,39 | 1.420,499 | 1,61 | 32.160,610 | 36,44 |
| 500000 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA | M3 | 1.631,201 | 208.354,04 | 0,000 | 0,00 | 1.622,448 | 99,52 |

Solicitado por OSEIAS FALCÃO DA SILVA em 24/07/2020 às 20:35:15 — Página 1 de 3

284

CPL
Processo nº 02
1369
Visto

**DNIT** DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00215/2015 - LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS- FRONT BRASIL/BOLÍVIA
Data Base: 01/05/2014 Número do Processo: 50619.002856/2014-33
Período Líquido: 01/06/2017 - 22/06/2017 Período Acumulado: 30/03/2015 - 22/06/2017
28ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS Processado 30/11/2017

| Índices | I0 | I1 | K | Índices | I0 | I1 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFOL | 308.407 | 404.201 | 0.3073 | CAPT | [illegible] | 398.265 | 0.5000 |
| CONSER | 248.318 | 281.128 | 0.1278 | DRENAG | 259.081 | 288.898 | 0.1204 |
| EMUL | 287.644 | 421.644 | 0.4884 | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| OAE | 250.758 | 278.808 | 0.1111 | PAVIM | 269.137 | 309.874 | 0.1508 |
| SIN-H | 245.082 | 280.312 | 0.1779 | TERRAP | [illegible] | 204.310 | 0.1704 |

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço | Descrição | Unidade | Quantidade Contratada | Valor Contratado | Quantidade Líquida | % Líquido | Quantidade Acumulada | % Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | | | | | | | |
| 820008 | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO | M3 | 1.204.469 | 20.536,19 | 0,000 | 0,00 | 602,069 | [illegible] |
| 820009 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | M3 | 1.804.759 | 133.155,11 | 0,000 | 0,00 | [illegible]970 | [illegible] |
| 5,0 - SERVIÇOS AUXILIARES | | | | | | | | |
| 660 | ESCAVAÇÃO MEC.DE VALAS EM MAT.DE 1ªCAT. | M3 | 120.441 | 698,55 | 0,000 | 0,00 | 60,201 | 49.98 |
| 20171 | MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC | M3 | 5.662.221 | 1.161.944,37 | 135,330 | 2,39 | 3.757,981 | 66.37 |
| 120000 | ESCAVAÇÃO CARGA MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 1.204.800 | 8.457,60 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 120079 | CONCRETO DE CIMENTO(CONFEC.LANÇA) AC/BC | M3 | 3.803.453 | 1.478.880,79 | 18.467 | 0,49 | 2.045,810 | 53.79 |
| 131174 | REATERRO APILOADO | M3 | 36.144 | 618,06 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 200603 | TRANSP.COMERC.C/BASC.10 M3 ROD.PAVIMENT. | TKM | 1.329.886.554 | 343.222,50 | 3.112,365 | 0,24 | 190.006,182 | 14.39 |
| 223003 | BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO | M3 | 2.769.673 | 244.174,37 | 0,000 | 0,00 | 2.769,651 | 100.00 |
| 335301 | DOBRAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMADURA | KG | 240.960 | 1.783,10 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 337000 | FORMA COMUM DE MADEIRA | M2 | 5.143.037 | 247.886,32 | 80,680 | 1,57 | 2.652,785 | 51.57 |
| 403000 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT | M3 | 481.909 | 14.905,44 | 37,849 | 7,85 | 278,780 | 57.85 |
| 403024 | REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS | M3 | 36.144 | 727,57 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 900200 | TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. | TKM | 926.942.000 | 333.375,12 | 4.888,860 | 0,53 | 493.653,403 | 53.31 |
| 900203 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS | TKM | 1.151.878.178 | 714.164,47 | 46.267,766 | 4,02 | 819.231,113 | 71.12 |
| 900241 | TRANSPORTE LOCAL C/CARROC.4T RODOV. PAV. | TKM | 52.812.516 | 30.103,13 | 114,779 | 0,22 | 52.812,516 | 100.00 |
| 4000412 | VEÍCULO - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | MES | 47.000 | 135.933,67 | 1,000 | 2,13 | 27,000 | 57.45 |
| 6,0 - SERVIÇO POR ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 60220 | RETROESCAVADEIRA - DE PNEUS | H | 1.890.000 | 137.535,30 | 63,000 | 3,33 | 1.370,000 | 72.49 |
| 130929 | CAMINHÃO CARROCERIA | H | 1.320.000 | 140.289,60 | 63,000 | 4,77 | 1.186,000 | 89.85 |
| 2002407 | MÁQUINA MANUAL STILL MOTO SERRA NR 08 | H | 352.000 | 4.840,00 | 0,000 | 0,00 | 32,000 | 9.09 |
| 3000001 | ENCARREGADO DE TURMA | H | 1.350.000 | 44.874,00 | 63,000 | 4,67 | 1.192,000 | 88.30 |
| 3000004 | SERVENTE | H | 4.080.000 | 48.716,00 | 189,000 | 4,63 | 3.066,000 | 75.15 |
| 7,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | | | |
| 60156 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA | M3 | 1.957.789 | 22.812,46 | 6,596 | 0,34 | 1.304,794 | 66.65 |
| 60168 | AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO | M3 | 3.462.089 | 37.909,87 | 0,000 | 0,00 | 3.402,551 | 98.28 |
| 60173 | AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA SELAGEM DE TRINCAS | L | 2.409.600 | 2.554,17 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 60604 | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ | M3 | 5.662.207 | 1.028.443,27 | 135,333 | 2,39 | 3.757,972 | 66.37 |
| 7,1 - AQUISIÇÃO DE EMULFLEX P/ MICRO REV. A FRIO 1,5 CM | | | | | | | | |
| 28087 | AQUISIÇÃO DE RC-1C C/POLÍMERO PARA | M2 | 687.548.775 | 3.815.895,70 | 0,000 | 0,00 | 255.548,775 | 37.17 |

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 24/07/2020 às 20:35:15 Página 2 de 3

**DNIT** DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00215/2015 - LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS- FRONT BRASIL/BOLÍVIA
Data Base: 01/05/2014 Número do Processo: 50619.002856/2014-33
Período Líquido: 01/06/2017 - 22/06/2017 Período Acumulado: 30/03/2015 - 22/06/2017
28ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS Processado 30/11/2017

C

| Índices | I0 | I1 | K | Índices | I0 | I1 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFOL | 308,407 | 404,201 | 0,3073 | CAPT | 265,218 | 398,265 | 0,5000 |
| CONSER | 248,318 | 281,128 | 0,1278 | DRENAG | 259,081 | 288,898 | 0,1204 |
| EMUL | 287,644 | 421,644 | 0,4884 | ESP | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| OAE | 250,758 | 278,808 | 0,1111 | PAVIM | 269,137 | 309,874 | 0,1508 |
| SIN-H | 245,082 | 280,312 | 0,1779 | TERRAP | 242,907 | 284,310 | 0,1704 |

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço | Descrição | Unidade | Quantidade Contratada | Valor Contratado | Quantidade Líquida | % Líquido | Quantidade Acumulada | % Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 - AQUISIÇÃO DE EMULFLEX P/ MICRO-REV. A FRIO 0,80 CM | | | | | | | | |
| 28087 | AQUISIÇÃO DE RC-1C C/POLÍMERO PARA | M2 | 58.240.910 | 157.266,65 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 8,0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | | | |
| 200140 | TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO | M3 | 3.402,089 | 4.812,30 | 0,000 | 0,00 | 3.402,551 | 98.28 |
| 200180 | TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO | M3 | 1.957,789 | 5.360,12 | 6,596 | 0,34 | 1.304,794 | 66.65 |
| 200250 | TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ | M3 | 5.662,207 | 256.781,08 | 135,333 | 2,39 | 3.757,972 | 66.37 |
| 200652 | TRAN EMUL P/MIC REV AFRIO MICROFLEX0,8CM | M2 | 58.248,910 | 5.242,22 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 200653 | TRAN EMUL P/MIC REV AFRIO MICROFLEX1,5CM | M2 | 687.548,775 | 137.509,75 | 0,000 | 0,00 | 255.548,775 | 37.17 |
| 2009204 | TRANSPORTE DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS | L | 2.409,600 | 626,49 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |
| 9,0 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO | | | | | | | | |
| 10556 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | M2 | 222,000 | 99.210,72 | 0,000 | 0,00 | 222,000 | 100.00 |
| 10,0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 610069 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 0,500 | 1.444,57 | 0,000 | 0,00 | 0,500 | 100.00 |
| 11,0 - MFC03 - LASTRO DE BRITA (ESTORNO) | | | | | | | | |
| 6500000 | ESTORNO | R$ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0.00 |

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 24/07/2020 às 20:35:15 Página 3 de 3

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Euro Nunes Varanis Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul-Substituto(a)**, em 27/07/2020, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6120967** e o código CRC **94E95787**.

CPL
Processo nº 02
SEI nº 6120967
Fls nº 1370
Visto

**Referência:** Processo nº 50619.001050/2020-76

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS | (67) 3302-5700

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-BA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
143673/2022
Atividade em andamento

CPL
Procuração nº 02
Fls nº 1371
Visto m

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Registro: **24099BA** RNP: **1403618534**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20210560086** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSORCIO FIOL - LOTE 05**

Contratante: **VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A** CPF/CNPJ: **42.150.664/0001-87**
Endereço do contratante: QUADRA SAUS QUADRA 1 Nº: 1
Complemento: bloco g,lotes 3 e 5 Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70070010
Contrato: 006/2014 Celebrado em: 07/02/2014
Valor do contrato: R$ 1.052.436.957,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRECHO FERROVIA INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE FIOL LOTE 05 Nº: S/N
Complemento: DO FIM DA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO ATÉ O RIACHO DA BARROCA Bairro: DIVERSOS
Cidade: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430000
Data de início: 07/02/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A CPF/CNPJ: 42.150.664/0001-87

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #137 - FERROVIA 111 - Execução de Obra Técnica 162.04 QUILÔMETRO;

**Observações**

CT 006/2014-IMPL DO SUBT DA FERROVIA DE INTEG OESTE-LESTE-FIOL,COMPR ENTRE ILHEUS/BA E BARREIRAS/BA-LOTE 05.

**Informações Complementares**

- Com exceção de desmatamento, corte de árvore, escavação de material de 3ª categoria, perfuração de poço artesiano e remanejamento de rede elétrica por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 07/02/2014 a 10/06/2023 e o período parcial executado foi de 02/04/2018 a 30/06/2022 conforme atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 143673/2022**
**30/08/2022, 15:36**
**Z7w2A**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z7w2A

CPL
Processo nº 02
Fls nº 272
Visto

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
GERÊNCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE EMPREENDIMENTOS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 22 de agosto de 2022.

Atestamos para os devidos fins, que o Consórcio FIOL LOTE 05, formado pelas empresas **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na RUA QUELUZITA, N° 34, SALA 618, BAIRRO DOM JOAQUIM, BELO HORIZONTE/MG, CEP 31920-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.853.182/0001-08, e a **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.** com sede na Rua Pólos, nº.150, Sala 201, Bairro Santa Lucia, Belo Horizonte (MG), CEP 30.360-530, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35, estão prestando à **VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.** inscrita no CNPJ sob número 42.150.664/0001-87, execução, sob regime de empreitada por preço unitário, de obras e serviços de engenharia para a implantação do sub-trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), referente às obras remanescentes do Lote 05 da Concorrência nº 005/2010, no trecho compreendido entre o fim da Ponte sobre o Rio São Francisco (Km 828 + 130) até o Riacho da Barroca (Km 990 + 170), com extensão de 162,04 km. Por se tratar de um contrato em andamento e ativo, foram consideradas as quantidades medidas acumuladas entre as medições 51ª período 02/04/2018 a 25/04/2018 e 101ª medição 01/06/2022 a 30/06/2022, assim sendo um Atestado de Capacidade Técnica Parcial. **Atestamos, para fins de comprovação de realização de atividades técnica que os profissionais:** Engº Luiz Otávio Fontes Junqueira - **CREA n° 22.168/D-MG,** Eng.ª Luisa Azzi - **CREA n° 174.994/D-MG,** Luiz Fernando Lourenci Junqueira – **CREA nº 142.084/D,** Djalma Florencio Diniz Junior – **CREA nº 76.713/D-MG e** Rodrigo da Silva Fonseca – **CREA nº 77.218/D-MG** todos atuam como responsáveis técnicos pelo **CONSÓRCIO FIOL – LOTE 05.**

**Dados do contrato da Construtora:**

| DADOS CONTRATUAIS: Contrato n° 006 / 2014 – ***Construtora*** | |
|---|---|
| Contratante | VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. |
| CNPJ | 42.150.664./0001-87 |
| Contratada | CONSÓRCIO FIOL - LOTE 05 |
| CNPJ | 29.834.183/0001-22 |
| Valor Inicial | R$ 719.836.083,25 |
| Vigência | 07/02/2014 a 10/06/2023 |
| Valor do Contrato com Aditivos | R$ 1.322.758.219,53 |
| Percentual Realizado | 62,08 até fevereiro de 2022 – Medição nº 101 |
| BTEC Construções Ltda. | Com 50,00 de Percentual de Participação |
| LCM Construção e Comercio S.A. | Com 50,00 de Percentual de Participação |

**Responsáveis Técnicos:**

| NOME | RNP | CREA nº | Empresa | ART |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Otávio Fontes Junqueira | 1403618534 | 22.168 - D | LCM | BA20210560086 |
| Luisa Azzi Barbosa | 1412919436 | 174.994/D | LCM | BA20200256501 |
| Luiz Fernando Lorenci Junqueira | 1409929060 | 142.084/D | LCM | BA20210560100 |
| Djalma Florencio Dinis Junior | 1403597502 | 76.713/D | BTEC | BA20180175396 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

288

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1373
Visto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo da Silva Fonseca | 1403599432 | 77.218/D | BTEC | BA20180177280 |

**Do objeto de construção:**

Constitui o objeto da contratação:

Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do subtrecho da ferrovia de integração Oeste-Leste (FIOL), compreendido entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA, Lote 05 – do fim da ponte sobre o Rio São Francisco (km 828+130) até o Riacho da Barroca (km 990+170), com extensão de 162,04 km.

**Os quantitativos abaixo discriminados referem-se aos períodos que os profissionais estão atuando na obra. Dessa forma, para o cálculo, foram consideradas as quantidades medidas acumuladas entre as medições 51ª período 02/04/2018 a 25/04/2018 e 101ª medição 01/06/2022 a 30/06/2022.**

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
|---|---|---|---|
| **I** | **INFRAESTRUTURA** | | |
| **1** | **MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | |
| **1.1** | **Mobilização e Desmobilização** | | |
| **1.1.1** | **Equipamentos de grande porte** | | |
| 1.1.1.1 | Equipamentos em geral transportados sem escolta | unid | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Equipamentos em geral transportados com escolta | unid | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta | unid | 0,00 |
| 1.1.2 | Equipamentos de médio porte transportado sem escolta | unid | 0,00 |
| **1.1.3** | **Veículos de produção ( ida e volta)** | | |
| 1.1.3.1 | Caminhão Basculantes 5 m³ | unid | 0,00 |
| 1.1.3.2 | Caminhão Basculantes 6 m³ | unid | 0,00 |
| 1.1.3.3 | Caminhão Basculantes 10 m³ | unid | 0,00 |
| 1.1.3.4 | Caminhão Basculantes 20 t | unid | 0,00 |
| 1.1.3.5 | Caminhão Betoneira | unid | 0,00 |
| 1.1.3.6 | Caminhão Carroceria 15 t | unid | 0,00 |
| 1.1.3.7 | Caminhão Carroceria 4 t | unid | 0,00 |
| 1.1.3.8 | Caminhão Munck | unid | 0,00 |
| 1.1.3.9 | Caminhão Tanque (Pipa) 10.000 l | unid | 0,00 |
| 1.1.3.10 | Caminhão Tanque (Pipa) 6.000 l | unid | 0,00 |
| 1.1.3.11 | Carreta Prancha | unid | 0,00 |
| 1.1.3.12 | Equipamento Distribuidor de Asfálto | unid | 0,00 |
| 1.1.3.13 | Camionete Pick-Up | unid | 0,00 |
| 1.1.3.14 | Kombi | unid | 0,00 |
| 1.1.3.15 | Automóvel Saveiro | unid | 0,00 |
| 1.1.3.16 | Automóvel Gol | unid | 0,00 |
| 1.1.3.17 | Automóvel Blazer | unid | 0,00 |
| 1.1.3.18 | Jeep | unid | 0,00 |
| 1.1.3.19 | Ônibus para Transportes | unid | 0,00 |
| 1.1.3.20 | Ambulância | unid | 0,00 |
| **1.1.4** | **Mobilização e desmobilização de pessoal** | | |
| 1.1.4.1 | Mobilização e desmobilização - pessoal especializado | unid | 65,00 |
| 1.1.4.2 | Mobilização e desmobilização - pessoal não especializado | unid | 22,00 |
| **1.3** | **Instalação da Empresa** | | |
| 1.3.1 | Alojamento básico | m² | 537,64 |
| 1.3.2 | Alojamento Médio | m² | 0,00 |
| 1.3.3 | Área de Lazer do canteiro de Obras | m² | 0,00 |
| 1.3.4 | Auditório, DP / Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e Galpão, Galpão de material de Superestrutura, Lavanderia, Prefeitura | m² | -359,40 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

CPL 289 Página 4/28
Processo nº 02
Fls nº 1374
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| | do Canteiro de Obras, Vestiário para 65 pessoas, Almoxorifado, Coleta Seletiva, Depósito de Cimento. | | |
| 1.3.5 | Guarita do Canteiro de Obras | m² | 0,00 |
| 1.3.6 | Escritório da área industrial | m² | -2,82 |
| 1.3.7 | Oficina, Pátio de Armação, Pátio de Formas | m² | -189,27 |
| 1.3.8 | Refeitório Área Industrial | m² | 0,00 |
| 1.3.9 | Escritório | m² | 0,00 |
| 1.3.10 | Estação de tratamento de esgoto (20m³/dia) | m² | 0,00 |
| **1.4** | **Instalação para fiscalização** | | |
| 1.4.1 | Escritório | m² | 0,00 |
| 1.4.2 | Escritório dsupervisão | m² | 0,00 |
| 1.4.3 | Laboratórios | m² | 111,41 |
| 1.4.4 | Restaurantes | m² | 0,00 |
| 1.4.5 | Área de recreação | m² | 0,00 |
| 1.4.6 | Alojamento Superior | m² | 0,00 |
| 1.4.7 | Alojamento médio (com banheiro privativo) | m² | 0,00 |
| 1.4.8 | Alojamento médio (com banheiro coletivo) | m² | 0,00 |
| 1.4.9 | Alojamento básico | m² | 0,00 |
| 1.4.10 | Mont/desmont. de instalações de fisc. c/ reaprov. material | m² | 0,00 |
| **1.5** | **Fornecimento de veículos e aeronaves** | | |
| 1.5.1 | Volks Gol | und x mês | 0,00 |
| 1.5.2 | Volks Kombi | und x mês | 0,00 |
| 1.5.3 | Chevrolet Blazer | und x mês | 0,00 |
| 1.5.4 | Pick-up Ford f-100 / S-10 | und x mês | 0,00 |
| 1.5.5 | Pick-up Ford f-100 / S-10 4X4 | und x mês | 0,00 |
| 1.5.6 | Pick-up cabine dupla 4x4 | und x mês | 0,00 |
| **1.5.7** | **Helicóptero** | | |
| 1.5.7.1 | Para 3 pessoas | h | 0,00 |
| 1.5.7.2 | Para 5 pessoas | h | 0,00 |
| **1.6** | **Fornecimento de refeição** | | |
| 1.6.1 | Café da manhã | unid | 0,00 |
| 1.6.2 | Almoço | unid | 0,00 |
| 1.6.3 | Jantar | unid | 0,00 |
| 1.7 | Manutenção e operação das instal. de fiscalização | m²xmês | 40.913,61 |
| **2** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com d <=0,15 | m² | 2.377.750,58 |
| 2.2 | Destocamento de árvores 0,15m < D < 0,30m | unid | 16.717,00 |
| 2.3 | Destocamento de árvores D > 0,30m | unid | 5.705,00 |
| 2.4 | Corte de árvores 0,15m < D < 0,30m com motosserra conforme PBA | unid | 560,00 |
| 2.5 | Corte de árvores D > 0,30m com motosserra conforme PBA | unid | 857,00 |
| **3** | **TERRAPLENAGEM** | | |
| **3.1** | **Material de 1ª categoria** | | |
| **3.1.1** | **Escavação, carga, transporte e descarga** | | |
| 3.1.1.1 | 0 < DMT = 50 m | m³ | 35.744,25 |
| 3.1.1.2 | 50 < DMT = 200 m | m³ | 67.010,36 |
| 3.1.1.3 | 200 < DMT = 400 m | m³ | 65.190,21 |
| 3.1.1.4 | 400 < DMT = 600 m | m³ | 137.809,99 |
| 3.1.1.5 | 600 < DMT = 800 m | m³ | 152.608,37 |
| 3.1.1.6 | 800 < DMT = 1000 m | m³ | 157.965,92 |
| 3.1.1.7 | 1000 < DMT = 1200 m | m³ | 116.373,74 |
| 3.1.1.8 | 1200 < DMT = 1400 m | m³ | 103.810,91 |
| 3.1.1.9 | 1400 < DMT = 1600 m | m³ | 52.188,03 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 16/09/2022, às 14:48.

290
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1375
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.10 | 1600 < DMT = 1800 m | m³ | 106.955,55 |
| 3.1.1.11 | 1800 < DMT = 2000 m | m³ | 71.640,31 |
| 3.1.1.12 | 2000 < DMT = 3000 m | m³ | 275.653,25 |
| 3.1.1.13 | 3000 < DMT = 5000 m | m³ | 741.361,17 |
| 3.1.2 | Escavação, carga e descarga para DMT > 5000 m | m³ | 9.287,19 |
| 3.1.3 | Momento de transporte para DMT > 5000 m | m³xkm | 2.558.035,21 |
| **3.2** | **Material de 2ª categoria** | | |
| **3.2.1** | **Escavação, carga, transporte e descarga** | | |
| 3.2.1.1 | 0 < DMT = 200 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.2 | 200 < DMT = 400 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.3 | 400 < DMT = 600 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.4 | 600 < DMT = 800 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.5 | 800 < DMT = 1000 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.6 | 1000 < DMT = 1200 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.7 | 1200 < DMT = 1400 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.8 | 1400 < DMT = 1600 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.9 | 1600 < DMT = 1800 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.10 | 1800 < DMT = 2000 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.11 | 2000 < DMT = 3000 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.1.12 | 3000 < DMT = 5000 m | m³ | 0,00 |
| 3.2.2 | Escavação, carga e descarga para DMT > 5000 m | m³ | 1.283,78 |
| 3.2.3 | Momento de transporte para DMT > 5000 m | m³xkm | 136.120,83 |
| **3.2.4** | **Escavação e enleiramento auxiliar para escavação de material 2ª categoria** | | |
| 3.2.4.1 | Esc,carga transp. mat 2ª cat DMT 50m | m³ | 11.414,66 |
| 3.2.4.2 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 50 a 200m c/carreg | m³ | 528,33 |
| 3.2.4.3 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg | m³ | 12.063,61 |
| 3.2.4.4 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 400 a 600m c/carreg | m³ | 35.297,78 |
| 3.2.4.5 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 600 a 800m c/carreg | m³ | 167.643,91 |
| 3.2.4.6 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg | m³ | 32.703,67 |
| 3.2.4.7 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg | m³ | 85.272,85 |
| 3.2.4.8 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg | m³ | 51.486,96 |
| 3.2.4.9 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg | m³ | 30.809,88 |
| 3.2.4.10 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg | m³ | 10.537,76 |
| 3.2.4.11 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg | m³ | 0,00 |
| 3.2.4.12 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg | m³ | 46.676,50 |
| 3.2.4.13 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg | m³ | 374.030,28 |
| **3.3** | **Material de 3ª categoria** | | |
| **3.3.1** | **Escavação, carga, transporte e descarga** | | |
| 3.3.1.1 | 0 < DMT = 200 m | m³ | 20.532,18 |
| 3.3.1.2 | 200 < DMT = 400 m | m³ | 50.950,68 |
| 3.3.1.3 | 400 < DMT = 600 m | m³ | 54.415,18 |
| 3.3.1.4 | 600 < DMT = 800 m | m³ | 222.384,15 |
| 3.3.1.5 | 800 < DMT = 1000 m | m³ | 80.194,55 |
| 3.3.1.6 | 1000 < DMT = 1200 m | m³ | 324.578,34 |
| 3.3.2 | Escavação, carga e descarga para DMT > 1200 m | m³ | 183.585,20 |
| 3.3.3 | Momento de transporte para DMT > 1200 m | m³xkm | 311.442,59 |
| 3.3.4 | Adicional de escavação em material 3ª categoria com fogo controlado | m³ | -35.245,72 |
| 3.3.5 | Adicional de escavação em material 3ª categoria com fogo controlado e abafado | m³ | 238.589,50 |
| 3.3.6 | Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª categoria | m² | 144.205,17 |
| 3.3.7 | Monitoramento de Vibrações com sismografo e emissão de relatório | m³ | 288.706,29 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

291
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1376
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.4** | **Aterro** | | |
| **3.4.1** | **Corpo do aterro** | | |
| 3.4.1.1 | grau de compactação 95% (Proctor Normal) | m³ | 640.569,67 |
| 3.4.1.1.1 | Compactação de aterros a 95% proctor normal – com adição de 160 l/m3 de água | m³ | 1.068.042,04 |
| 3.4.1.2 | grau de compactação 100% (Proctor Normal) | m³ | 76.314,82 |
| 3.4.1.2.1 | Compactação de aterros a 100% proctor normal – com adição de 160 l/m3 de água | m³ | 140.559,80 |
| 3.4.1.3 | compactação em aterro com material de 3ª categoria | m³ | 759.922,84 |
| 3.4.1.5 | Regularização do subleito | m² | 0,00 |
| **3.5** | **Remoção e substituição do solo mole** | | |
| **3.5.1** | **Escavação, carga e descarga** | | |
| 3.5.1.1 | 0 a 4m | m³ | 0,00 |
| 3.5.2 | Transporte material escavado | m³ | 0,00 |
| 3.5.3 | Substituição com material granular | m³ | 0,00 |
| 3.5.4 | Transporte de material granular | m³xkm | 0,00 |
| **3.6** | **Camada drenante em rachão para fundação de aterro** | | |
| 3.6.1 | Rachão D máx=0,40 m | m³ | 47.171,21 |
| 3.6.3 | Transporte de material para fundação de aterro | m³xkm | 0,00 |
| **3.8** | **Sublastro** | | |
| 3.8.1 | Execução de sublastro com laterita | m³ | 105.357,13 |
| 3.8.2 | Execução de sublastro com mistura de solo-areia na pista | m³ | 0,00 |
| 3.8.3 | Execução de sublastro com mistura de solo-areia em usina | m³ | 0,00 |
| 3.8.4 | Transporte de material para sublastro | m³xkm | 2.704.996,86 |
| 3.8.5 | Transporte local c/ basc. 10m3 rodov. Não pav (mistura de solo-areia 70/30) | m³xkm | 0,00 |
| 3.9 | Compactação de bota fora95% PN | m³ | 615.840,42 |
| 3.9.1 | Espalham. e adensam. de mat. de bota fora em mat. 3a cat. | m³ | 395.048,92 |
| 3.10 | Perfuração de Poço Artesiano | m | 207,00 |
| 3.10.2 | Instalação de Poço Artesiano profundidade até 60m com vazão até 20.000 L/H | unid | 0,00 |
| 3.10.3 | Instalação de Poço Artesiano profundidade de 60m a 100m com vazão até 10.000 L/H | unid | 0,00 |
| 3.10.4 | Instalação de Poço Artesiano profundidade de 60m a 100m com vazão até 20.000 L/H | unid | 0,00 |
| 3.10.5 | Instalação de Poço Artesiano profundidade de 100m a 150m com vazão até 10.000 L/H | unid | 0,00 |
| 3.10.6 | Instalação de Poço Artesiano profundidade de 100m a 150m com vazão até 20.000 L/H | unid | 0,00 |
| 3.11 | Operação e manutenção de Poço Artesiano | und x mês | 91,98 |
| 3.12 | Execução de diques de armazenamento de água | m³ | 0,00 |
| 3.13 | Momento de transporte de água | m³xkm | 8.933.661,73 |
| **3.14** | **Camada drenante em material granular para fundação de aterro** | | |
| 3.14.1 | Substituição com material granular | m³ | 15.441,40 |
| 3.14.2 | Transporte de material granular | m³xkm | 538.443,61 |
| **4** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 4.1 | Regularização do subleito | m² | 0,00 |
| 4.2 | Execução de revestimento primário | m³ | 10.474,35 |
| 4.3 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m³ | 0,00 |
| 4.6 | Transporte de material para revestimento primário, sub base e base | m³xkm | 388.541,93 |
| 4.7 | Imprimação | m² | 0,00 |
| 4.8 | Pintura de ligação | m² | 0,00 |
| **5** | **DRENAGEM** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1377
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.1** | **Valeta (Crista de corte, Pé de aterro e em Banquetas)** | | |
| **5.1.1** | **Escavação** | | |
| 5.1.1.1 | Escavação manual em 1ª categoria | m³ | 697,28 |
| 5.1.1.2 | Escavação em material manual em 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| **5.1.1.2** | **Escavação mecânica** | | |
| 5.1.1.5.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 17.159,28 |
| 5.1.1.5.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 5.1.1.5.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| **5.1.2** | **Revestimento** | | |
| **5.1.2.1** | **Vegetal** | | |
| 5.1.2.2 | Em concreto fck 15 MPa | m³ | 9.917,75 |
| 5.1.2.2.1 | Hidrossemeadura convencional | m² | 0,00 |
| 5.1.2.3 | Concreto Fck = 25 Mpa | m³ | 0,00 |
| 5.1.2.4 | Formas | m² | 0,00 |
| 5.1.2.8 | Armadura CA-50/60 | kg | 0,00 |
| **5.1.5** | **Aterro** | | |
| 5.1.5.1 | Reaterro compactação manual (apiloamento) | m³ | -4.049,68 |
| 5.1.5.2 | Reaterro compactação mecânica (placa vibratória) | m³ | -3.976,00 |
| **5.2** | **Sarjeta de corte e de aterro, descida d'água, caixas e dispositivos amortecedores e canais, em concreto** | | |
| **5.2.1** | **Escavação** | | |
| 5.2.1.1 | Escavação em material manual em 1ª categoria | m³ | 4.325,72 |
| 5.2.1.2 | Escavação em material manual em 2ª categoria | m³ | 17,00 |
| 5.2.1.3 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 3.939,77 |
| 5.2.1.4 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria | m³ | 12.628,37 |
| 5.2.1.5 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 5.2.2 | Revestimento em concreto Fck 15 MPa | m³ | 16.413,20 |
| 5.2.3 | Formas | m² | 89.631,46 |
| 5.2.4 | Armadura CA-50/60 | kg | 74.248,66 |
| 5.2.5 | Concreto Magro Fck 10 MPa | m³ | 6,74 |
| 5.2.6 | Pedra argamassada | m³ | 153,87 |
| 5.2.7 | Concreto Fck 20 MPa | m³ | 1.424,05 |
| 5.2.8 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 10,26 |
| 5.2.9 | Hidrossemeadura convencional | m³ | 0,00 |
| 5.2.10 | Reaterro compactação mecânica (placa vibratória) | m³ | 7.794,69 |
| 5.2.11 | Drenos 2" | m³ | 0,00 |
| **5.3** | **Drenos longitudinais profundos** | | |
| **5.3.1** | **Escavação mecênica** | | |
| 5.3.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 2.254,45 |
| 5.3.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 386,27 |
| 5.3.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 506,99 |
| 5.3.2 | Tubo diâmetro 0,20m | m | 16.721,57 |
| 5.3.3 | Material drenante - brita | m³ | 2.878,50 |
| 5.3.4 | Material enchimento - areia | m³ | 90,00 |
| 5.3.5 | Transporte de material drenante | m³xkm | 212.762,02 |
| 5.3.6 | Geotextil não tecido tipo RT-17 ou similar | m² | 26.807,36 |
| 5.3.7 | Execução do dreno inclusive selo com material argiloso | m | 2.284,00 |
| 5.3.8 | Boca de dreno - BSDL | unid | 4,00 |
| 5.3.9 | Escavação manual em 1ª categoria | m³ | 0,00 |
| **5.4** | **Colchao drenante** | | |
| **5.4.1** | **Escavação** | | |
| 5.4.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 351,20 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

Página 8/28
293
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1378
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.4.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 5.4.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 19.970,67 |
| 5.4.2 | Colchão drenante com brita | m³ | 0,00 |
| 5.4.5 | Preenchimento de rebaixo de corte em rocha com rachãoDmáx = 0,20m | m³ | -28.217,12 |
| 5.4.6 | Transporte de material para colcão drenante e rebaixo | m³xkm | 1.753.616,63 |
| 5.4.7 | Geotextil não tecido tipo RT-17 ou similar | m² | 0,00 |
| **5.6** | **Dreno sub horizontal profundo (DSH)** | | |
| 5.6.1 | Perfuração em solo | m | 0,00 |
| 5.6.2 | Perfuração em rocha | m | 0,00 |
| 5.6.3 | Execução do dreno | m | 0,00 |
| **5.7** | **Dreno sub-Superficial (DSS)** | | |
| **5.7.1** | **Escavação mecânica** | | |
| 5.7.1.1 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 5.7.2 | Tubo diâmetro 0,20m | m | 2.707,60 |
| 5.7.3 | Material drenante - brita | m³ | 33,40 |
| 5.7.4 | Transporte de material drenante | m³xkm | 2.310,29 |
| 5.7.5 | Geotextil não tecido tipo RT-17 ou similar | m² | 2.242,76 |
| 5.7.6 | Boca de dreno - BSDL | unid | 0,00 |
| **6** | **OBRAS DE ARTE CORRENTES** | | |
| **6.1** | **Escavação ( de cavas de fundação e valas de canalização)** | | |
| 6.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 2.008,55 |
| 6.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 134,08 |
| 6.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 367,88 |
| 6.1.4 | Reaterro - Compactação Manual (Apiloamento) | m³ | 8.801,24 |
| **6.2** | **Tubo de concreto (fornecimento e asentamento)** | | |
| **6.2.2** | **CA - 3** | | |
| 6.2.2.2 | D = 1,00m | m | 202,88 |
| 6.2.2.3 | D = 1,20m | m | 354,09 |
| **6.2.3** | **F - 4** | | |
| 6.2.3.1 | D = 1,00m | m | 261,78 |
| 6.2.3.2 | D = 1,20m | m | 330,37 |
| **6.2.4** | **F - 5** | | |
| 6.2.4.1 | D = 1,00m | m | 102,92 |
| 6.2.4.2 | D = 1,20m | m | 1,15 |
| **6.2.5** | **F - 6** | | |
| 6.2.5.1 | D = 1,00m | m | 171,50 |
| 6.2.5.2 | D = 1,20m | m | 122,94 |
| **6.2.1** | **Estradas Vicinais** | | |
| 6.2.1.2 | Corpo BSTC D = 0,60 m CA-1 s/ berço | m | 34,31 |
| 6.2.1.3 | Corpo BSTC D = 0,80 m CA-1 s/ berço | m | 56,88 |
| 6.2.1.4 | Corpo BSTC D = 1,00 m CA-1 s/ berço | m | 163,38 |
| 6.2.1.5 | Corpo BSTC D = 1,20 m CA-1 s/ berço | m | 117,09 |
| 6.2.1.7 | Corpo BSTC D = 0,60 m CA-2 s/ berço | m | 0,00 |
| 6.2.1.8 | Corpo BSTC D = 0,80 m CA-2 s/ berço | m | 0,00 |
| 6.2.1.9 | Corpo BSTC D = 1,00 m CA-2 s/ berço | m | 0,00 |
| **6.3** | **Bueiros tubulares** | | |
| **6.3.1** | **Concreto** | | |
| 6.3.1.2 | Fck 15 MPa | m³ | 2.333,63 |
| 6.3.2 | Formas | m² | 4.589,23 |
| 6.3.3 | Fornecimento e Aplicação de Junta Elástica para Bueiro e Boca | m | -57,10 |
| 6.3.4 | Junta O-22 (Sika ou similar) | m | 0,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 16/09/2022, às 14:48.

CPL

Processo nº 02

Fls nº 1379

Visto

| 6.4 | Bueiros celulares moldados " in loco" | | |
|---|---|---|---|
| 6.4.1 | Simples | | |
| 6.4.1.1 | Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples | m | -11,32 |
| 6.4.1.2 | Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via dupla | m | 0,00 |
| 6.4.1.6 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.11 | Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.12 | Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.13 | Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.18 | Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.25 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.26 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.27 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.28 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.29 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.32 | Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.33 | Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.34 | Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.35 | Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.36 | Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | -0,22 |
| 6.4.1.47 | Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.48 | Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.49 | Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.50 | Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.53 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.54 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.67 | Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 20,14 |
| 6.4.1.68 | Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 16,00 |
| 6.4.1.69 | Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.71 | Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.74 | Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.81 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.82 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.83 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.84 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m | m | 0,00 |
| 6.4.1.95 | Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m | unid | 16,00 |
| 6.4.1.95.1 | Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m - esc 30º | unid | 3,00 |
| 6.4.1.96.1 | Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 0º | unid | 12,00 |
| 6.4.1.96.2 | Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 20º | unid | 1,00 |
| 6.4.1.97 | Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 0º | unid | 4,00 |
| 6.4.1.98 | Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.99 | Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 0º | unid | 22,00 |
| 6.4.1.100 | Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0º | unid | -1,00 |
| 6.4.1.101 | Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.102 | Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 0º | unid | 8,00 |
| 6.4.1.103 | Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0º | unid | 8,00 |
| 6.4.1.104 | Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 0º | unid | 2,00 |
| 6.4.1.105 | Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 0º | unid | 6,00 |
| 6.4.1.106 | Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 0º | unid | 4,00 |
| 6.4.1.107 | Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0º | unid | 4,00 |
| 6.4.1.110 | Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 10º | unid | 2,00 |
| 6.4.1.112 | Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.116 | Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10º | unid | 0,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 16/09/2022, às 14:48.

295
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1380
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.4.1.118 | Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.123 | Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.125 | Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.126 | Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 20º | unid | 2,00 |
| 6.4.1.127 | Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 30º | unid | 2,00 |
| 6.4.1.128 | Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 20º | unid | 2,00 |
| 6.4.1.129 | Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 20º | unid | -2,00 |
| 6.4.1.131 | Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 20º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.136 | Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30º | unid | 0,00 |
| 6.4.1.138 | Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30º | unid | 2,00 |
| 6.4.1.141 | Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 30º | unid | -1,00 |
| 6.4.1.144 | Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 30º | unid | 0,00 |
| **6.4.2** | **Duplos** | | |
| 6.4.2.1 | Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples | m | 8,72 |
| 6.4.2.2 | Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via dupla | m | 0,00 |
| 6.4.2.4 | Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.5 | Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.7 | Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.11 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.12 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 16,07 |
| 6.4.2.18 | Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.19 | Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.32 | Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.34 | Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.35 | Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 58,95 |
| 6.4.2.36 | Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.39 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | -0,70 |
| 6.4.2.40 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.46 | Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | -0,50 |
| 6.4.2.47 | Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,91 |
| 6.4.2.53 | Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,19 |
| 6.4.2.60 | Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.61 | Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.67 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.68 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.69 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.70 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.75 | Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.2.81 | Boca bueiro duplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m | unid | 4,00 |
| 6.4.2.82 | Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.83 | Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.84 | Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.86 | Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.87 | Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 0º | unid | 1,00 |
| 6.4.2.88 | Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.89 | Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.90 | Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.91 | Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.92 | Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.94 | Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.98 | Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.99 | Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 10º | unid | 0,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

296
Processo nº 02
Fls nº 1381
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.4.2.101 | Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.102 | Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.105 | Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 20º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.106 | Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 20º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.109 | Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 20º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.114 | Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 20º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.116 | Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 30º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.117 | Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 30º | unid | -2,00 |
| 6.4.2.118 | Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 30º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.120 | Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 30º | unid | 0,00 |
| 6.4.2.121 | Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 30º | unid | 2,00 |
| **6.4.3** | **Triplos** | | |
| 6.4.3.1 | Corpo bueiro triplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples | m | 10,52 |
| 6.4.3.11 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 39,37 |
| 6.4.3.18 | Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | -0,56 |
| 6.4.3.19 | Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 0,00 |
| 6.4.3.20 | Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.4.3.25 | Boca bueiro triplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m | unid | 2,00 |
| 6.4.3.27 | Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 0º | unid | 4,00 |
| 6.4.3.28 | Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 0º | unid | 0,00 |
| 6.4.3.30 | Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.3.31 | Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 10º | unid | 0,00 |
| 6.4.3.36 | Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 30º | unid | 0,00 |
| **6.5** | **Bueiros celulares PRÉ MOLDADOS** | | |
| **6.5.1** | **Simples** | | |
| 6.5.1.1 | Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples | m | 99,77 |
| 6.5.1.2 | Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 0,0 < H < 2,0M | m | 141,52 |
| 6.5.1.3 | Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M | m | 20,60 |
| 6.5.1.4 | Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 6,0 < H < 10,0M | m | 1,80 |
| 6.5.1.5 | Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 15,0 < H < 20,0M | m | 2,61 |
| 6.5.1.6 | Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 20,0 < H < 25,0M | m | -9,80 |
| 6.5.1.7 | Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 25,0 < H < 30,0M | m | 0,00 |
| 6.5.1.11 | Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 12,38 |
| 6.5.1.12 | Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | -23,80 |
| 6.5.1.13 | Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 0,00 |
| 6.5.1.18 | Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 28,97 |
| 6.5.1.19 | Corpo BSCC 2,00 X 1,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M | m | -38,50 |
| 6.5.1.20 | Corpo BSCC 2,00 X 1,50 M - ALT 6,0 < H < 10,0M | m | -0,93 |
| 6.5.1.25 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 56,53 |
| 6.5.1.26 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 6,00 |
| 6.5.1.27 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | 46,50 |
| 6.5.1.28 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m | m | 69,24 |
| 6.5.1.29 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m | m | 0,00 |
| 6.5.1.32 | Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 0,00 |
| 6.5.1.33 | Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 19,90 |
| 6.5.1.36 | Corpo BSCC 2,00 X 2,50 M - ALT 15,0 < H < 20,0M | m | 28,00 |
| 6.5.1.40 | Corpo BSCC 2,00 X3,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M | m | -2,60 |
| 6.5.1.46 | Corpo BSCC 2,50 X 2,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M | m | 25,82 |
| 6.5.1.47 | Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 14,10 |
| 6.5.1.48 | Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | -1,20 |
| 6.5.1.53 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 44,87 |
| 6.5.1.54 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 21,25 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 16/09/2022, às 14:48.

297
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1382
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.5.1.60 | Corpo BSCC 2,50 X3,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M | m | 10,66 |
| 6.5.1.74 | Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 5,90 |
| 6.5.1.75 | Corpo BSCC 3,00 X 2,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M | m | 0,61 |
| 6.5.1.81 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 28,63 |
| 6.5.1.85 | Corpo BSCC 3,00 X 3,00 M - ALT 15,0 < H < 20,0M | m | 4,30 |
| **6.5.2** | **Duplos** | | |
| 6.5.2.1 | Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples | m | 21,05 |
| 6.5.2.4 | Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 1,01 |
| 6.5.2.11 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | -0,83 |
| 6.5.2.18 | Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 14,84 |
| 6.5.2.39 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m | m | 15,70 |
| 6.5.2.40 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 3,89 |
| 6.5.2.42 | Corpo BDCC 2,50 X 2,50 M - ALT 10,0 < H < 15,0M | m | -1,80 |
| 6.5.2.68 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m | m | 7,83 |
| 6.5.2.69 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | m | -6,46 |
| **6.6** | **Fundação de Bueiros** | | |
| 6.6.1 | Enrocamento de Pedra arrumada | m | 396,46 |
| 6.6.2 | Transporte de Material para enrocamento | tkm | 12.584,49 |
| **7** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | |
| **7.1** | **Cercas** | | |
| 7.1.3 | Porteiras | unid | 0,00 |
| 7.1.4 | Mata burros | unid | 0,00 |
| 7.1.6 | Cercas empregando mourões de concreto tipo 1 | m | 27.227,89 |
| 7.1.7 | Cercas empregando mourões de concreto tipo 1 - 9 fios | m | -23.789,21 |
| 7.1.8 | Fixação de mourão suporte de concreto em rocha - Tipo 1 | unid | 489,00 |
| 7.1.9 | Fixação de mourão esticador de concreto em rocha - Tipo 1 | unid | 35,00 |
| 7.1.10 | Remoção de cerca de madeira | m | 30.054,30 |
| **7.2** | **Proteção dos taludes** | | |
| 7.2.1 | Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura) | m² | 935.851,13 |
| 7.2.4 | Proteção de taludes com manta vegetal | m² | 0,00 |
| 7.2.5 | Proteção de taludes com tela vegetal | m² | 0,00 |
| **7.3** | **Execução de contenções e enrocamentos** | | |
| 7.3.1 | Gabiões tipo manta | m³ | 0,00 |
| 7.3.3 | Gabiões tipo caixa | m³ | 0,00 |
| **7.4** | **Passagem de nível** | | |
| 7.4.1 | Tipo 1 | unid | 0,00 |
| 7.5 | Espalhamento e conformação de material de limpeza (expurgo) em saia de aterro, área de empréstimo, crista de corte, etc | m² | 0,00 |
| 7.6 | Execução de proteção de taludes em cortes de rocha fraturada com a aplicação de tela hexagonal de dupla torção, inclusive fornecimento de materiais | m² | 0,00 |
| 7.7 | Plantio de mudas de árvores (com fornecimento de muda) | unid | 0,00 |
| 7.8 | Carga e transporte de material de expurgo DMT até 2 km | m³ | 251.687,32 |
| **7.9** | **Execução de muro de contenção** | | |
| **7.9.1** | **Escavação** | | |
| 7.9.1.1 | Escavação manual em material 1ª categoria | m³ | 0,00 |
| **7.9.3** | **Aterro** | | |
| 7.9.3.1 | Compactação 95% PN | m³ | 0,00 |
| 7.9.3.2 | Compactação 100% PN | m³ | 0,00 |
| **7.9.5** | **Concreto** | | |
| 7.9.5.1 | Fck = 15 MPa | m³ | 0,00 |
| 7.9.5.2 | Fck = 30 MPa | m³ | 0,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

298
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1383
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.9.6 | Armadura aço CA 50/60 | kg | 0,00 |
| **7.9.8** | **Perfuração para execução dos tirantes diam 4"** | | |
| 7.9.8.1 | Perfuração em solo | m | 0,00 |
| 7.9.8.2 | Perfuração em rocha | m | 0,00 |
| 7.9.9 | Tirantes 35 t | m | 0,00 |
| 7.9.10 | Injeção de argamassa | sc | 0,00 |
| 7.9.11 | Barbacãs | unid | 0,00 |
| 7.9.12 | Execução de drenos tipo Macdrain ou similar | m² | 0,00 |
| **7.10** | **Remanejamento de rede de energia** | | |
| 7.10.1 | Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensão até 34,5 kva que atravessa a ferrovia | unid | 5,00 |
| 7.10.2 | Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensão até 34,5 kva dentro da faixa de domínio paralela a linha | km | 0,45 |
| 7.10.3 | Remanejamento de linha de transmissão aérea de 69 kva com relocação de duas torres | unid | 0,00 |
| 7.11 | Manutenção de Caminhos de Acesso com Motoniveladora | km | 887,84 |
| 7.12 | Manutenção de Caminhos de Acesso com Caminhão Pipa | km | 8.061,66 |
| 7.13 | Ponte provisória de serviço | m | 30,00 |
| **7.14** | **Passagem de gado em concreto** | | |
| **7.14.1** | **Escavação ( de cavas de fundação e valas de canalização)** | | |
| 7.14.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 441,34 |
| 7.14.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 7.14.3 | Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória) | m³ | 0,00 |
| **7.14.4** | **Corpo de passagem de gado** | | |
| 7.14.4.1 | 2,50 m x 2,50 m | m | 0,00 |
| 7.14.4.2 | 3,00 m x 3,00 m | m | 0,00 |
| 7.14.4.3 | 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado | m | 264,14 |
| 7.14.4.4 | 3,00 m x 3,00 m - Pré Moldado | m | 88,91 |
| **7.14.5** | **Alas para passagem de gado em concreto** | | |
| 7.14.5.1 | 2,50 m x 2,50 m | unid | 42,00 |
| 7.14.5.2 | 3,00 m x 3,00 m | unid | 16,00 |
| **7.14.6** | **Fundação de PG** | | |
| 7.14.6.1 | Enrocamento de Pedra arrumada | m³ | 0,00 |
| 7.14.6.2 | Transporte de Material para enrocamento | tkm | 0,00 |
| **7.15** | **Terra Armada** | | |
| 7.15.1.1 | Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m | m² | 90,00 |
| 7.15.1.2 | Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m | m² | 42,75 |
| 7.15.1.6 | Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m | m² | 557,17 |
| 7.15.2 | Escamas de concreto armado para terra armada | m² | 96,60 |
| 7.15.3 | Conc. de soleira e arrem. de maciço de terra arm. | m³ | 5,82 |
| 7.15.4 | Montagem de maciço terra armada | m² | 689,93 |
| 7.15.5 | Reaterro compactação mecânica (placa vibratória) | m³ | 2.119,54 |
| **7.16** | **Passagem Inferior de Fauna** | | |
| **7.16.1** | **Escavação ( de cavas de fundação e valas de canalização)** | | |
| 7.16.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 0,00 |
| 7.16.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| **7.16.2** | **Aterro** | | |
| 7.16.2.1 | Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória) | m³ | 0,00 |
| **7.16.3** | **Corpo de Passagem de Fauna** | | |
| 7.16.3.1 | 2,00 m x 1,50 m - Pré Moldado | m | 10,00 |
| 7.16.3.2 | 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado | m | 32,10 |
| **7.16.4** | **Alas para Passagem Inferior de Fauna em concreto** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.16.4.1 | 2,00 m x 1,50 m - Pré Moldado | unid | 2,00 |
| 7.16.4.2 | 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado | unid | 8,00 |
| **7.16.5** | **Fundação de PG** | | |
| 7.16.5.1 | Enrocamento de Pedra arrumada | m³ | 0,00 |
| 7.16.5.2 | Transporte de Material para enrocamento | txkm | 0,00 |
| **II** | **SUPERESTRUTURA** | | |
| **8** | **SUPERESTRUTURA** | | |
| **8.1** | **Fornecimento de materiais** | | |
| 8.1.1 | Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m | unid | 0,00 |
| 8.1.1.1 | Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m | unid | 86.033,82 |
| **8.1.2** | **Brita para lastro** | | |
| 8.1.2.1 | Fornecimento de brita | m³ | 172.035,61 |
| 8.1.2.2 | Transporte de brita para lastro | m³xkm | 11.256.323,84 |
| **8.1.3** | **Acessórios** | | |
| 8.1.3.1 | Grampo elástico tipo Pandrol | unid | 0,00 |
| 8.1.3.2 | Palmilha amortecedora | unid | 0,00 |
| 8.1.3.3 | Calço isolador | unid | 0,00 |
| **8.1.4** | **Aparelho de mudança de via, bitola 1,60m, completo, trilho UIC-60, fixação elástica e dormentes de madeira** | | |
| 8.1.4.1 | Abertura 1:8 | cj | 0,00 |
| 8.1.4.2 | Abertura 1:14 otimizado | cj | 0,00 |
| **8.2** | **Serviços de superestrutura** | | |
| **8.2.1** | **Lançamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60 incluindo lastreamento, levante, nivelamento, alinhamento e socaria** | | |
| 8.2.1.1 | Montagem de grade bitola larga com dormente monobloco de concreto | km | 0,00 |
| 8.2.1.1.1 | Montagem de grade bitola larga com dormente monobloco de concreto, sem transporte dos dormentes | km | 59,42 |
| 8.2.1.1.2 | Transporte dos dormentes | km | 70,45 |
| 8.2.1.2 | Lastreamento de linha (h=0,30m) | km | 36,59 |
| 8.2.1.3 | Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha | km | 0,00 |
| 8.2.1.4 | Posicionamento final, acabameno e alivio de tensão | km | 0,00 |
| 8.2.2 | Solda elétrica de trilho UIC-60 para formação de TLS | unid | 8.671,00 |
| 8.2.4 | Solda aluminotérmica para formação de trilho contínuo | unid | 685,00 |
| 8.2.5 | Fornecimento e instalação de marco quilométrico | unid | 0,00 |
| 8.2.6 | Fornecimento e instalação de marco de referência | unid | 0,00 |
| 8.2.7 | Fornecimento e instalação de sinalização vertical ferroviária | m² | 0,00 |
| **8.2.8** | **Instalação de AMV com dormente, levante, nivelamento e socaria** | | |
| 8.2.8.1 | Abertura 1:8 | unid | 0,00 |
| 8.2.8.2 | Abertura 1:14 otimizado | unid | 0,00 |
| 8.2.9 | Carga ou descarga de trilhos quando fornecido pela VALEC | t | 18.410,40 |
| 8.2.10 | Transporte rodoviário de trilhos quando fornecido pela VALEC | tkm | 241.920,00 |
| 8.2.11 | Limpeza manual de trilhos para remoção de camada oxidada | t | 631,68 |
| 8.2.10.1 | Transp. comercial de trilhos quando forn. pela VALEC Rod. Pavimentada | tkm | 514.918,43 |
| 8.2.10.2 | Transp. comercial de trilhos quando forn. pela VALEC Rod. Não Pavimentada | tkm | 131.195,84 |
| **9** | **SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO** | | |
| **9.1** | **Fornecimento de pessoal/ equipamentos** | | |
| **9.1.1** | **Equipamentos** | | |
| 9.1.1.1 | Pá mecânica de pneus 966 (horas produtivas) | h | 0,00 |
| 9.1.1.2 | Motoniveladora (horas produtivas) | h | 0,00 |
| 9.1.1.3 | D 6 (horas produtivas) | h | 0,00 |



CPL
Processo nº 02
Fls nº 136
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.1.4 | Caminhão basculante (horas produtivas) | h | 0,00 |
| 9.1.1.5 | Caminhão Munck (horas produtivas) | h | 0,00 |
| 9.1.1.6 | Auto de linha (horas produtivas) | h | 0,00 |
| 9.1.1.7 | Rolo compactador CA 25 (horas produtivas) | h | 0,00 |
| 9.1.1.8 | Caminhão pipa (horas produtivas) | h | 0,00 |
| **9.1.2** | **Pessoal** | | |
| 9.1.2.1 | Encarregado | h | 0,00 |
| 9.1.2.2 | Feitor | h | 0,00 |
| 9.1.2.3 | Servente | h | 0,00 |
| **III** | **OBRAS DE ARTE ESPECIAIS** | | |
| **10** | **OBRAS DE ARTE ESPECIAIS** | | |
| **10.1** | **PASSAGEM INFERIOR - BA 160 – ESTACA INICIAL: 817+660,926 – ESTACA FINAL: 817+717,560 EXTENSÃO: 56,634 (M) – LARGURA: 12,80(M)** | | |
| **10.1.1** | Infraestrutura | | |
| 10.1.1.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.1.1.2 | Escavação em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.1.1.3 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.1.1.4 | Reaterro | m³ | 0,00 |
| 10.1.1.5 | Material drenante - brita | m³ | 75,89 |
| 10.1.1.6 | Transporte de material drenante | m³xkm | 8.265,64 |
| 10.1.2 | Galerias, Alas e Muros | | 0,00 |
| 10.1.2.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 572,27 |
| 10.1.2.2 | Formas | m² | 1.587,29 |
| 10.1.2.3 | Escoramento | m³ | 806,04 |
| 10.1.2.4 | Armadura de aço CA-50 | kg | 89.718,97 |
| 10.1.3 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.1.3.1 | Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa | m³ | 41,75 |
| 10.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) | m³ | 6,76 |
| 10.1.3.3 | Formas (canaletas e tampas) | m² | 92,06 |
| 10.1.3.4 | Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) | kg | 870,00 |
| 10.1.3.5 | Barreira New Jersey | m | 17,94 |
| 10.1.3.6 | Defensa metálica simples | m | 0,00 |
| 10.1.3.8 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| 10.1.3.7 | Drenos 2" | unid | 4,00 |
| 10.1.4 | Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) | | 0,00 |
| 10.1.4.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com D <=0,15m | m² | 0,00 |
| 10.1.4.2 | Destocamento de árvores 0,15m<D<0,30m | unid | 0,00 |
| 10.1.4.3 | Destocamento de árvores D > 0,30m | unid | 0,00 |
| 10.1.4.4 | Escavação, carga e transporte de mat. 1ª cat. DMT 600 a 800m | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.5 | Escavação, carga e transporte de mat. 2ª cat. DMT 600 a 800m | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.7 | Compactação de aterros a 95% PN | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.8 | Compactação de aterros a 100% PN | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.9 | Regularização do subleito | m² | 0,00 |
| 10.1.4.10 | Execução de revestimento primário | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.11 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.13 | Base de brita graduada | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.15 | Transporte de material para revestimento primário, sub base e base | m³xkm | 0,00 |
| 10.1.4.16 | Imprimação | m² | 0,00 |
| 10.1.4.17 | Pintura de ligação | m² | 0,00 |
| 10.1.4.18 | Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada | m² | 0,00 |
| 10.1.4.21 | Pintura de faixa (sinalização horizontal) | m² | 0,00 |



CPL
Processo nº 02
Fls nº 1385
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.1.4.22 | Placa de sinalização (sinalização vertical) | m² | 97,70 |
| 10.1.4.25 | Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional | unid | 0,00 |
| 10.1.4.27 | Demolição Pav. Asfáltico, carga e espalhamento mat. bota - fora | m² | 0,00 |
| 10.1.4.28 | Material de 1ª categoria: | | 0,00 |
| 10.1.4.28.1 | Escavação, carga, transporte e descarga: | | 0,00 |
| 10.1.4.28.1.1 | 600 < DMT ≤ 800 m | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.28.1.2 | 1200 < DMT ≤ 1400 m | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.28.1.3 | 1400 < DMT ≤ 1600 m | m³ | 0,00 |
| 10.1.4.28.1.4 | 1600 < DMT ≤ 1800 m | m³ | 0,00 |
| **10.2** | **PONTE SOBRE O RIO DAS RÃS ESTACA INICIAL: 869+205,775 – ESTACA FINAL: 869+385,775 EXTENSÃO 180,000 (M) - LARGURA 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.2.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.2.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.2.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 366,55 |
| 10.2.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.2.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.2.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.2.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 230,84 |
| 10.2.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 16,89 |
| 10.2.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 602,27 |
| 10.2.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.2.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 6,67 |
| 10.2.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 246,40 |
| 10.2.1.3.3 | Formas | m² | 205,20 |
| 10.2.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 12.482,00 |
| 10.2.1.4 | Reaterro | m³ | 68,83 |
| 10.2.1.5 | Reaterro de solo cimento | m³ | 229,11 |
| 10.2.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.2.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 4,25 |
| 10.2.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 179,17 |
| 10.2.2.3 | Formas | m² | 301,59 |
| 10.2.2.4 | Escoramento | m³ | 157,83 |
| 10.2.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 13.457,00 |
| 10.2.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.2.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 107,34 |
| 10.2.3.2 | Formas Convencionais | m² | 593,07 |
| 10.2.3.3 | Formas deslizantes | m² | 0,00 |
| 10.2.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 14.900,00 |
| 10.2.3.5 | Escoramento | m³ | 700,43 |
| 10.2.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.2.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 823,34 |
| 10.2.4.2 | Formas | m² | 4.264,08 |
| 10.2.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 74.235,00 |
| 10.2.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 21.539,00 |
| 10.2.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 144,00 |
| 10.2.4.8 | Escoramento | m³ | 11.849,42 |
| 10.2.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.2.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 397,44 |
| 10.2.5.4 | Junta elástica | m | 40,95 |
| 10.2.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 408,80 |
| 10.2.5.6 | Drenos 2" | unid | 252,00 |
| 10.2.5.8 | Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica | m | 37,31 |



CPL
Processo nº 02
Fls nº 1386
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.2.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.2.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 5,86 |
| 10.2.5.7.2 | Formas | m² | 167,39 |
| 10.2.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 244,00 |
| 10.2.5.7.6 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| **10.3** | **VIADUTO 030 I ESTACA INICIAL: 922+075,899 – ESTACA FINAL: 922+105,949 EXTENSÃO 30,050 (M) - LARGURA 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.3.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.3.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.3.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 234,44 |
| 10.3.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.3.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.3.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.3.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | -90,15 |
| 10.3.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 30,45 |
| 10.3.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 70,75 |
| 10.3.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.3.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 7,50 |
| 10.3.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 140,40 |
| 10.3.1.3.3 | Formas | m² | 99,70 |
| 10.3.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 9.998,00 |
| 10.3.1.4 | Reaterro | m³ | 94,04 |
| 10.3.1.5 | Reaterro de solo cimento | m³ | 0,00 |
| 10.3.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.3.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 0,83 |
| 10.3.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 112,18 |
| 10.3.2.3 | Formas | m² | 512,64 |
| 10.3.2.4 | Escoramento | m³ | 159,12 |
| 10.3.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 11.856,52 |
| 10.3.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.3.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 137,53 |
| 10.3.4.2 | Formas | m² | 767,48 |
| 10.3.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 13.689,34 |
| 10.3.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 4.476,00 |
| 10.3.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 30,00 |
| 10.3.4.8 | Escoramento | m³ | 1.282,88 |
| 10.3.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.3.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 85,47 |
| 10.3.5.4 | Junta elástica | m | 11,70 |
| 10.3.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 129,60 |
| 10.3.5.6 | Drenos 2" | unid | 38,00 |
| 10.3.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.3.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,98 |
| 10.3.5.7.2 | Formas | m² | 27,90 |
| 10.3.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 86,66 |
| 10.3.5.7.5 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| 10.3.5.7.5 | Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica | m | 1,00 |
| **10.4** | **VIADUTO CERAIMA** | | 0,00 |
| 10.4.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.4.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.4.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.4.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |



CPL
Processo nº 02
Fls nº 1387
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.4.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.4.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.4.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 0,00 |
| 10.4.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 0,00 |
| 10.4.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 0,00 |
| 10.4.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.4.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.4.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.4.1.3.3 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.4.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.4.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.4.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.4.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.4.2.3 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.4.2.4 | Escoramento | m³ | 0,00 |
| 10.4.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.4.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.4.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.4.3.2 | Formas Convencionais | m² | 0,00 |
| 10.4.3.3 | Formas deslizantes | m² | 0,00 |
| 10.4.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.4.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.4.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.4.4.2 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.4.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.4.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 0,00 |
| 10.4.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 0,00 |
| 10.4.4.8 | Escoramento | m³ | 0,00 |
| 10.4.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.4.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 0,00 |
| 10.4.5.4 | Junta elástica | m | 0,00 |
| 10.4.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 0,00 |
| 10.4.5.6 | Drenos 2" | unid | 0,00 |
| 10.4.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.4.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.4.5.7.2 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.4.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.4.5.7.6 | Projeto executivo da OAE | unid | 0,00 |
| **10.5** | **VIADUTO 949 ESTACA INICIAL: 949+341,375 – ESTACA FINAL: 949+552,625 EXTENSÃO: 211,250 (M) - LARGURA 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.5.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.5.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.5.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 667,75 |
| 10.5.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.5.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.5.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.5.1.2.7 | Estaca raiz D= 310 mm em solo | m | 0,00 |
| 10.5.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 1.977,92 |
| 10.5.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 1.029,36 |
| 10.5.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 185,77 |
| 10.5.1.3 | Blocos e Sapatas | - | 0,00 |
| 10.5.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 53,28 |



CPL
Processo nº 02
Fls nº 1388
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

304
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1389
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.5.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 1.532,51 |
| 10.5.1.3.3 | Formas | m² | 688,68 |
| 10.5.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 67.168,74 |
| 10.5.1.3.5 | Reaterro | m³ | 169,65 |
| 10.5.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.5.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 8,80 |
| 10.5.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 194,17 |
| 10.5.2.3 | Formas | m² | 353,13 |
| 10.5.2.4 | Escoramento | m³ | 74,16 |
| 10.5.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 13.473,06 |
| 10.5.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.5.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.5.3.2 | Formas Convencionais | m² | 606,69 |
| 10.5.3.3 | Formas deslizantes | m² | 3.123,28 |
| 10.5.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 70.711,99 |
| 10.5.3.5 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 855,34 |
| 10.5.3.6 | Escoramento | m³ | 2.405,52 |
| 10.5.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.5.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 921,68 |
| 10.5.4.2 | Formas | m² | 4.794,55 |
| 10.5.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 114.548,00 |
| 10.5.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 26.952,00 |
| 10.5.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 184,00 |
| 10.5.4.8 | Escoramento | m³ | 20.310,88 |
| 10.5.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.5.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 680,40 |
| 10.5.5.4 | Junta elástica | m | 46,80 |
| 10.5.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 478,40 |
| 10.5.5.6 | Drenos 2" | unid | 56,00 |
| 10.5.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.5.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 6,93 |
| 10.5.5.7.2 | Formas | m² | 194,46 |
| 10.5.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 420,00 |
| 10.5.5.7.8 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| 10.5.5.8 | Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica | m | 41,12 |
| **10.6** | **VIADUTO RIO GRANDE ESTACA INICIAL: 954+663,850 – ESTACA FINAL: 955+174,150 EXTENSÃO: 510,300 (M) - LARGURA 5,85(M)** | - | 0,00 |
| 10.6.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.6.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.6.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 1.029,17 |
| 10.6.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.6.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 503,35 |
| 10.6.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.6.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 1.500,99 |
| 10.6.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 1.070,41 |
| 10.6.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 1.397,17 |
| 10.6.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.6.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 109,30 |
| 10.6.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 2.996,65 |
| 10.6.1.3.3 | Formas | m² | 1.492,16 |
| 10.6.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 151.251,00 |
| 10.6.1.3.5 | Reaterro | m² | 104,16 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

305

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1390
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.6.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.6.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 7,84 |
| 10.6.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 168,93 |
| 10.6.2.3 | Formas | m² | 212,72 |
| 10.6.2.4 | Escoramento | m³ | 37,08 |
| 10.6.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 11.920,43 |
| 10.6.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.6.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.6.3.2 | Formas Convencionais | m² | 1.052,37 |
| 10.6.3.3 | Formas deslizantes | m² | 12.464,00 |
| 10.6.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 250.982,99 |
| 10.6.3.5 | Concreto Fck = 35 Mpa | m³ | 3.207,19 |
| 10.6.3.6 | Escoramento | m³ | 8.833,50 |
| 10.6.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.6.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 370,86 |
| 10.6.4.2 | Formas | m² | 1.767,87 |
| 10.6.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 50.132,31 |
| 10.6.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 11.718,20 |
| 10.6.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 80,00 |
| 10.6.4.8 | Escoramento | m³ | 831,46 |
| 10.6.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.6.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 291,60 |
| 10.6.5.4 | Junta elástica | m | 0,00 |
| 10.6.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 0,00 |
| 10.6.5.6 | Drenos 2" | unid | 84,00 |
| 10.6.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.6.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.6.5.7.2 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.6.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.6.5.7.8 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| 10.6.5.7.9 | Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica | m | 0,00 |
| **10.7** | **VIADUTO 958 + 140 ESTACA: INICIAL: 958+250,376 – ESTACA FINAL: 958+789,705 EXTENSÃO: 539,329 (M) – LARGURA: 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.7.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.7.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.7.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 1.369,91 |
| 10.7.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 204,06 |
| 10.7.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.7.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.7.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 1.340,04 |
| 10.7.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 1.446,53 |
| 10.7.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 2.639,70 |
| 10.7.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.7.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 112,08 |
| 10.7.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 3.734,49 |
| 10.7.1.3.3 | Formas | m² | 1.941,76 |
| 10.7.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 202.606,76 |
| 10.7.1.3.5 | Reaterro | m³ | 98,82 |
| 10.7.1.3.6 | Reaterro de solo cimento | m³ | 250,95 |
| 10.7.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.7.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 8,48 |
| 10.7.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 195,98 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

306
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1391
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.7.2.3 | Formas | m² | 313,82 |
| 10.7.2.4 | Escoramento | m³ | 68,88 |
| 10.7.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 12.999,26 |
| 10.7.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.7.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 1.555,69 |
| 10.7.3.2 | Formas Convencionais | m² | 977,82 |
| 10.7.3.3 | Formas deslizantes | m² | 7.475,40 |
| 10.7.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 320.490,00 |
| 10.7.3.5 | Escoramento | m³ | 6.456,60 |
| 10.7.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.7.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 2.286,58 |
| 10.7.4.2 | Formas | m² | 11.727,75 |
| 10.7.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 254.425,90 |
| 10.7.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 62.993,00 |
| 10.7.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 432,00 |
| 10.7.4.8 | Escoramento | m³ | 60.640,66 |
| 10.7.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.7.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 1.252,80 |
| 10.7.5.4 | Junta elástica | m | 111,15 |
| 10.7.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 0,00 |
| 10.7.5.6 | Drenos 2" | unid | 324,00 |
| 10.7.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.7.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.7.5.7.2 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.7.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.7.5.7.1 | Concreto Fck = 35 Mpa | m³ | 0,00 |
| 10.7.5.7.8 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| 10.7.5.8 | Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica | m | 0,00 |
| **10.8** | **VIADUTO 962+ 670 ESTACA INICIAL: 962+784 – ESTACA FINAL: 963+025,025 EXTENSÃO: 241,025 (M) – LARGURA: 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.8.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.8.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.8.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.8.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 91,95 |
| 10.8.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 61,78 |
| 10.8.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.8.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 386,40 |
| 10.8.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 440,00 |
| 10.8.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 1.312,63 |
| 10.8.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.8.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 25,68 |
| 10.8.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 501,97 |
| 10.8.1.3.3 | Formas | m² | 233,20 |
| 10.8.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 22.745,10 |
| 10.8.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.8.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 3,44 |
| 10.8.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 98,98 |
| 10.8.2.3 | Formas | m² | 210,07 |
| 10.8.2.4 | Escoramento | m³ | 108,00 |
| 10.8.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 4.999,51 |
| 10.8.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.8.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

307
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1392
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.8.3.2 | Formas Convencionais | m² | 0,00 |
| 10.8.3.3 | Formas deslizantes | m² | 0,00 |
| 10.8.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 5.892,23 |
| 10.8.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.8.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.8.4.2 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.8.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.8.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 0,00 |
| 10.8.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 0,00 |
| 10.8.4.8 | Escoramento | m³ | 0,00 |
| 10.8.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.8.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 0,00 |
| 10.8.5.4 | Junta elástica | m | 0,00 |
| 10.8.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 0,00 |
| 10.8.5.6 | Drenos 2" | unid | 0,00 |
| 10.8.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.8.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.8.5.7.2 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.8.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.8.5.7.8 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| **10.9** | **VIADUTO 964 + 220 ESTACA INICIAL: 964+289,375 – ESTACA FINAL: 964+560,625 EXTENSÃO: 271,25 (M) – LARGURA: 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.9.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.9.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.9.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 503,77 |
| 10.9.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 6,82 |
| 10.9.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.9.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.9.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 609,15 |
| 10.9.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 2.145,60 |
| 10.9.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 0,00 |
| 10.9.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.9.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 52,80 |
| 10.9.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 1.506,71 |
| 10.9.1.3.3 | Formas | m² | 789,28 |
| 10.9.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 91.908,72 |
| 10.9.1.3.5 | Reaterro | m³ | 166,04 |
| 10.9.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.9.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 7,83 |
| 10.9.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 187,63 |
| 10.9.2.3 | Formas | m² | 300,90 |
| 10.9.2.4 | Escoramento | m³ | 68,88 |
| 10.9.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 15.170,00 |
| 10.9.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.9.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.9.3.2 | Formas Convencionais | m² | 472,32 |
| 10.9.3.3 | Formas deslizantes | m² | 5.438,56 |
| 10.9.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 120.956,00 |
| 10.9.3.5 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 1.439,73 |
| 10.9.3.6 | Escoramento | m³ | 4.186,26 |
| 10.9.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.9.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 494,48 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

308

CPL
Processo nº 02
1393
Fls nº
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.9.4.2 | Formas | m² | 2.357,16 |
| 10.9.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 67.291,09 |
| 10.9.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 15.819,60 |
| 10.9.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 108,00 |
| 10.9.4.8 | Escoramento | m³ | 2.617,81 |
| 10.9.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.9.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 388,80 |
| 10.9.5.4 | Junta elástica | m | 0,00 |
| 10.9.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 0,00 |
| 10.9.5.6 | Drenos 2" | unid | 112,00 |
| 10.9.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.9.5.7.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 0,00 |
| 10.9.5.7.2 | Formas | m² | 0,00 |
| 10.9.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 0,00 |
| 10.9.5.7.7 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| 10.9.5.7.7 | Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica | m | 1,00 |
| **10.10** | **SONDAGEM** | | 0,00 |
| 10.10.1 | Transporte de equipamento de sondagem | km/equipe | 5.148,60 |
| 10.10.2 | Deslocamento de equipamento de sondagem | m | 2.640,00 |
| 10.10.1 | Sondagem à percussão Em terreno seco | | 5.148,60 |
| 10.10.1.1 | Taxa fixa de instalação de sondagem a percussão | unid | 94,00 |
| 10.10.1.2 | Sondagem a percussão - até 15m de profundidade | m | 319,48 |
| 10.10.2 | Sondagem rotativa Em terreno seco | | 2.640,00 |
| 10.10.2.1 | Taxa fixa de instalação - sondagem rotativa | unid | 99,00 |
| 10.10.3 | Sondagem rotativa em rocha sã | | 0,00 |
| 10.10.3.1 | Sondagem rotativa em rocha sã D=88,9mm (NX) | m | 1.081,16 |
| 10.10.4 | CAMINHO DE SERVIÇO | | 0,00 |
| 10.10.4.1 | Abertura de Caminho de serviços para execução de sondagens (fora da faixa de dominio) | m² | 32.878,00 |
| **10.11** | **PASSAGEM INFERIOR - BA 573 km 909+883 ESTACA INICIAL: 909+853,775 – ESTACA FINAL: 909+911,896 EXTENSÃO: 58,121** | | 0,00 |
| 10.11.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.11.1.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 87,93 |
| 10.11.1.2 | Reaterro | m³ | 0,00 |
| 10.11.1.3 | Material drenante - brita | m³ | 85,30 |
| 10.11.1.4 | Transporte de material drenante | m³xkm | 1.426,03 |
| 10.11.2 | Galerias, Alas e Muros | | 0,00 |
| 10.11.2.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 661,93 |
| 10.11.2.2 | Formas | m² | 1.781,82 |
| 10.11.2.3 | Escoramento | m³ | 978,43 |
| 10.11.2.4 | Armadura de aço CA-50 | kg | 103.422,00 |
| 10.11.3 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.11.3.1 | Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa | m³ | 56,81 |
| 10.11.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) | m³ | 6,96 |
| 10.11.3.3 | Formas (canaletas e tampas) | m² | 95,48 |
| 10.11.3.4 | Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) | kg | 116,40 |
| 10.11.3.6 | Defensa metálica simples | m | 0,00 |
| 10.11.3.7 | Drenos 2" | unid | 4,00 |
| 10.11.3.8.1 | Projeto executivo de OAE PI BA 573 - km 909 + 883 | unid | 1,00 |
| 10.11.4 | Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) | | 0,00 |
| 10.11.4.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com D <=0,15m | m² | 0,00 |
| 10.11.4.2 | Destocamento de árvores 0,15m<D<0,30m | unid | 0,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 16/09/2022, às 14:48.

309
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1394
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.11.4.3 | Destocamento de árvores D > 0,30m | unid | 0,00 |
| 10.11.4.4 | Escavação, carga e transporte de mat. 1ª cat. DMT 600 a 800m | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.5 | Escavação, carga e transporte de mat. 2ª cat. DMT 600 a 800m | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.7 | Compactação de aterros a 95% PN | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.8 | Compactação de aterros a 100% PN | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.9 | Regularização do subleito | m² | 0,00 |
| 10.11.4.10 | Execução de revestimento primário | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.11 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.13 | Base de brita graduada | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.15 | Transporte de material para revestimento primário, sub base e base | m³xkm | 0,00 |
| 10.11.4.16 | Imprimação | m² | 0,00 |
| 10.11.4.17 | Pintura de ligação | m² | 0,00 |
| 10.11.4.18 | Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada | m² | 0,00 |
| 10.11.4.21 | Pintura de faixa (sinalização horizontal) | m² | 0,00 |
| 10.11.4.22 | Placa de sinalização (sinalização vertical) | m² | 0,00 |
| 10.11.4.25 | Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional | unid | 0,00 |
| 10.11.4.27 | Demolição Pav. Asfáltico, carga e espalhamento mat. bota - fora | m² | 0,00 |
| 10.11.4.28 | Material de 1ª categoria: | | 0,00 |
| 10.11.4.28.1 | Escavação, carga, transporte e descarga: | | 0,00 |
| 10.11.4.28.1.1 | 50 < DMT ≤ 200 m | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.28.1.2 | 600 < DMT ≤ 800 m | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.28.1.3 | 1200 < DMT ≤ 1400 m | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.28.1.4 | 1800 < DMT ≤ 2000 m | m³ | 0,00 |
| 10.11.4.29 | Material de 2ª categoria: | | 0,00 |
| 10.11.4.29.1 | Escavação e enleiramento auxiliar para escavação de material 2ª categoria: | | 0,00 |
| 10.11.4.29.1.1 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg | m³ | 0,00 |
| **10.12** | **VIADUTO KM 963+500 – EÓLICA ESTACA INICIAL: 963+526,650 – ESTACA FINAL: 963+614,950 EXTENSÃO: 83,30 (M) – LARGURA: 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.12.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.12.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.12.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.12.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.12.1.1.3 | Em material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| 10.12.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.12.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 562,61 |
| 10.12.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 650,00 |
| 10.12.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 0,00 |
| 10.12.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.12.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 10,36 |
| 10.12.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 294,00 |
| 10.12.1.3.3 | Formas | m² | 173,76 |
| 10.12.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 16.937,04 |
| 10.12.1.4 | Reaterro | m³ | 0,00 |
| 10.12.1.5 | Reaterro de solo cimento | m³ | 247,13 |
| 10.12.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.12.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 8,50 |
| 10.12.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 197,61 |
| 10.12.2.3 | Formas | m² | 321,82 |
| 10.12.2.4 | Escoramento | m³ | 68,88 |
| 10.12.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 13.001,38 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 16/09/2022, às 14:48.

310
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1395
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.12.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.12.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 96,24 |
| 10.12.3.2 | Formas Convencionais | m² | 58,60 |
| 10.12.3.3 | Formas deslizantes | m² | 444,00 |
| 10.12.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 17.178,00 |
| 10.12.3.5 | Escoramento | m³ | 452,88 |
| 10.12.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.12.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 386,88 |
| 10.12.4.2 | Formas | m² | 2.027,75 |
| 10.12.4.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 42.821,00 |
| 10.12.4.4 | CP 190 RB 12,7 mm | kg | 10.497,99 |
| 10.12.4.5 | Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm | unid | 72,00 |
| 10.12.4.8 | Escoramento | m³ | 4.243,81 |
| 10.12.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.12.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 208,80 |
| 10.12.5.4 | Junta elástica | m | 23,40 |
| 10.12.5.5 | Guarda corpo metálico | m | 211,50 |
| 10.12.5.6 | Drenos 2" | unid | 54,00 |
| 10.12.5.7 | Placas pré moldadas passeio | | 0,00 |
| 10.12.5.7.1 | Concreto Fck = 35 Mpa | m³ | 2,87 |
| 10.12.5.7.2 | Formas | m² | 82,01 |
| 10.12.5.7.3 | Armadura CA 50/60 | kg | 120,00 |
| 10.12.5.7.6 | Projeto executivo da OAE | unid | 1,00 |
| 10.12.5.8 | Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica | m | 21,52 |
| **10.13** | **VIADUTO KM 966+160 - ACESSO A BREJINHO ESTACA INICIAL: 000+180,701 – ESTACA FINAL: 000+230,701 EXTENSÃO: 50,000 (M) – LARGURA: 8,80(M)** | | 0,00 |
| 10.13.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.13.1.1 | Escavação | | 0,00 |
| 10.13.1.1.1 | Em material de 1ª categoria | m³ | 200,97 |
| 10.13.1.1.2 | Em material de 2ª categoria | m³ | 118,82 |
| 10.13.1.2 | Tubulões/estacas | | 0,00 |
| 10.13.1.2.8 | Estaca raiz D= 410 mm em solo | m | 45,00 |
| 10.13.1.2.14 | Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada | m | 263,20 |
| 10.13.1.2.19 | Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã | m | 0,00 |
| 10.13.1.3 | Blocos e Sapatas | | 0,00 |
| 10.13.1.3.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 0,92 |
| 10.13.1.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 15,48 |
| 10.13.1.3.3 | Formas | m² | 34,16 |
| 10.13.1.3.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 1.887,28 |
| 10.13.2 | Encontros e lajes de transição | | 0,00 |
| 10.13.2.1 | Concreto Fck = 15 MPa | m³ | 1,56 |
| 10.13.2.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 47,00 |
| 10.13.2.3 | Formas | m² | 231,82 |
| 10.13.2.4 | Escoramento | m³ | 50,66 |
| 10.13.2.5 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 4.496,44 |
| 10.13.2.6 | Reaterro de solo cimento | m | 59,51 |
| 10.13.3 | Mesoestrutura | | 0,00 |
| 10.13.3.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 54,18 |
| 10.13.3.2 | Formas Convencionais | m² | 192,56 |
| 10.13.3.3 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 4.703,56 |
| 10.13.3.4 | Escoramento | m³ | 871,38 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

311
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1396
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.13.4 | Superestrutura | | 0,00 |
| 10.13.4.1 | Concreto Fck = 35 MPa | m³ | 176,54 |
| 10.13.4.2 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 23,16 |
| 10.13.4.3 | Formas | m² | 1.387,01 |
| 10.13.4.4 | Armadura de aço CA 50/60 | kg | 31.829,00 |
| 10.13.4.5 | Escoramento | m³ | 3.995,63 |
| 10.13.5 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.13.5.1 | Aparelho de apoio Neoprene | dm³ | 119,70 |
| 10.13.5.2 | Junta elástica | m | 35,20 |
| 10.13.5.6 | Drenos 2" | unid | 0,00 |
| 10.13.5.7.5 | Projeto executivo da OAE Viaduto km 966 + 100 | unid | 1,00 |
| 10.13.6 | Serviços Rodoviários | | 0,00 |
| 10.13.6.7.1 | Base de brita graduada | m³ | 0,00 |
| 10.13.6.7.2 | Transporte de material para revestimento primário, sub base e base | m³xkm | 0,00 |
| **10.14** | **PASSAGEM INFERIOR - BA 611 KM 967+330 ESTACA INICIAL: 967+301,108 – ESTACA FINAL: 967+370,715 EXTENSÃO: 69,6007 (M) - LARGURA 5,85(M)** | | 0,00 |
| 10.14.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.14.1.1 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 192,12 |
| 10.14.1.2 | Reaterro | m³ | 0,00 |
| 10.14.1.3 | Material drenante - brita | m³ | 96,33 |
| 10.14.1.4 | Transporte de material drenante | m³xkm | 6.331,48 |
| 10.14.2 | Galerias, Alas e Muros | | 0,00 |
| 10.14.2.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 702,75 |
| 10.14.2.2 | Formas | m² | 1.956,55 |
| 10.14.2.3 | Escoramento | m³ | 978,42 |
| 10.14.2.4 | Armadura de aço CA-50 | kg | 109.463,58 |
| 10.14.3 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.14.3.1 | Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa | m³ | 48,16 |
| 10.14.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) | m³ | 8,30 |
| 10.14.3.3 | Formas (canaletas e tampas) | m² | 92,24 |
| 10.14.3.4 | Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) | kg | 138,66 |
| 10.14.3.6 | Defensa metálica simples | m | 0,00 |
| 10.14.3.7 | Drenos 2" | und | 4,00 |
| 10.14.3.8 | Projeto executivo de OAE PI BA 611- km 967 + 327 | unid | 1,00 |
| 10.14.4 | Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) | | 0,00 |
| 10.14.4.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com D <=0,15m | m² | 0,00 |
| 10.14.4.2 | Destocamento de árvores 0,15m<D<0,30m | unid | 0,00 |
| 10.14.4.3 | Destocamento de árvores D > 0,30m | unid | 0,00 |
| 10.14.4.7 | Compactação de aterros a 95% PN | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.8 | Compactação de aterros a 100% PN | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.9 | Regularização do subleito | m² | 0,00 |
| 10.14.4.10 | Execução de revestimento primário | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.11 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.13 | Base de brita graduada | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.15 | Transporte de material para revestimento primário, sub base e base | m³xkm | 0,00 |
| 10.14.4.16 | Imprimação | m² | 0,00 |
| 10.14.4.17 | Pintura de ligação | m² | 0,00 |
| 10.14.4.18 | Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada | m² | 0,00 |
| 10.14.4.21 | Pintura de faixa (sinalização horizontal) | m² | 0,00 |
| 10.14.4.22 | Placa de sinalização (sinalização vertical) | m² | 0,00 |
| 10.14.4.25 | Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional | unid | 0,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

312
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1397
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.14.4.28 | Material de 2ª categoria: | | 0,00 |
| 10.14.4.28.1 | Escavação e enleiramento auxiliar para escavação de material 2ª categoria: | | 0,00 |
| 10.14.4.28.1.1 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.28.1.2 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.28.1.3 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.29 | Material de 3ª categoria: | | 0,00 |
| 10.14.4.29.1 | Escavação, carga, transporte e descarga: | | 0,00 |
| 10.14.4.29.1.1 | 200 < DMT ≤ 400 m | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.29.1.2 | 1000 < DMT ≤ 1200 m | m³ | 0,00 |
| 10.14.4.30 | Compactação em aterro com material de 3ª categoria | m³ | 0,00 |
| **10.15** | **PASSAGEM INFERIOR - KM 949+660** | | 0,00 |
| 10.15.1 | Infraestrutura | | 0,00 |
| 10.15.1.1 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 221,35 |
| 10.15.1.2 | Reaterro | m³ | 1.605,58 |
| 10.15.1.3 | Material drenante - brita | m³ | 55,86 |
| 10.15.1.4 | Transporte de material drenante | m³xkm | 4.068,84 |
| 10.15.2 | Galerias, Alas e Muros | | 0,00 |
| 10.15.2.1 | Concreto Fck = 25 MPa | m³ | 398,53 |
| 10.15.2.2 | Formas | m² | 1.037,74 |
| 10.15.2.3 | Escoramento | m³ | 479,30 |
| 10.15.2.4 | Armadura de aço CA-50 | kg | 45.160,00 |
| 10.15.3 | Serviços Complementares | | 0,00 |
| 10.15.3.1 | Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa | m³ | 35,47 |
| 10.15.3.2 | Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) | m³ | 4,49 |
| 10.15.3.3 | Formas (canaletas e tampas) | m² | 60,03 |
| 10.15.3.4 | Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) | kg | 46,00 |
| 10.15.3.6 | Defensa metálica simples | m | 0,00 |
| 10.15.3.7 | Drenos 2" | unid | 0,00 |
| 10.15.3.8 | Projeto executivo de OAE PI - km 949 + 660 | unid | 1,00 |
| 10.15.4 | Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) | | 0,00 |
| 10.15.4.11 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m³ | 0,00 |
| 10.15.4.13 | Base de brita graduada | m³ | 0,00 |
| 10.15.4.15 | Transporte de material para revestimento primário, sub base e base | m³xkm | 0,00 |
| 10.15.4.16 | Imprimação | m² | 0,00 |
| 10.15.4.17 | Pintura de ligação | m² | 0,00 |
| 10.15.4.18 | Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada | m² | 0,00 |

Observando se tratar de Atestado de Capacidade Técnica de serviços em **andamento**, declaramos que os serviços vêm sendo desenvolvidos a contento da VALEC, nada havendo que desabone o Consórcio.

*(assinado eletronicamente)*

**RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JÚNIOR**

CREA: 22596/D-PI

Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos

*(Assinado eletronicamente)*

**WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**

CREA: 23559/D-DF



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas

Diretor de Empreendimentos

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1398
Visto

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos**, em 23/08/2022, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6051428** e o código CRC **94C714DC**.

**Referência:** Processo nº 51402.103961/2022-05

SEI nº 6051428

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: - www.valec.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 143673/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 143673/2022
16/09/2022, 14:48
Chave de Impressão: Z7w2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 27 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 16/09/2022, às 14:48.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
915594/2024
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CTL
Processo nº 02
Fls nº 1399
Visto

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Registro: **12128MA** RNP: **1403618534**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20220549570** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**
Endereço do contratante: RUA JANSEN MÜLLER Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65020290
Contrato: 15.00133/2022-00 Celebrado em: 26/04/2022
Valor do contrato: R$ 46.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-135/MA;TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL Nº: ENTR.MA-364(B)
Complemento: (DIV.MA/PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PERITORÓ UF: MA CEP: 65418000
Coordenadas Geográficas: -2.582490, -44.242434
Data de início: 27/04/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47 - Execução de manutenção 117.00 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 117.00 quilômetro;

**Observações**

CONTRATO Nº UT-15.00133/2022-00-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O,NA RODOVIA BR-135/MA,TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL-ENTR.MA-364(B)(DIV.MA/PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B)(PERITORÓ)-ENTR.BR-226(B)(PRESIDENTE DUTRA);SEGMENTO:KM 224,50 AO KM 341,50;EXTENSÃO:117,00 KM

---

Número da ART: **MA20240788818** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**
Endereço do contratante: RUA JANSEN MÜLLER Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65020290
Contrato: 15.00133/2022-00 Celebrado em: 26/04/2022
Valor do contrato: R$ 7.598.845,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-135/MA;TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL Nº: ENTR.MA-364(B)
Complemento: (DIV.MA PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PERITORÓ UF: MA CEP: 65418000
Coordenadas Geográficas: -2.582490, -44.242434
Data de início: 20/01/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47 - Execução de manutenção 117.00 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 117.00 quilômetro;

**Observações**

1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº UT-15.00133/2022-00-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O,NA RODOVIA BR-135/MA,TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL-ENTR.MA-364(B)(DIV.MA/PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B)(PERITORÓ)-ENTR.BR-226(B)(PRESIDENTE DUTRA);SEGMENTO:KM 224,50 AO KM 341,50;EXTENSÃO:117,00 KM

315

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
915594/2024
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1400
Visto

Número da ART: **MA20240788822** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**
Endereço do contratante: RUA JANSEN MÜLLER Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65020290
Contrato: 15.00133/2022-00 Celebrado em: 26/04/2022
Valor do contrato: R$ 2.870.203,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-135/MA;TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL Nº: ENTR.MA-364(B)
Complemento: (DIV.MA PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PERITORÓ UF: MA CEP: 65418000
Coordenadas Geográficas: -2.582490, -44.242434
Data de início: 31/10/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47 - Execução de manutenção 117.00 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 117.00 quilômetro;

**Observações**

2º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº UT-15.00133/2022-00-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O,NA RODOVIA BR-135/MA,TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL-ENTR.MA-364(B)(DIV.MA/PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B)(PERITORÓ)-ENTR.BR-226(B)(PRESIDENTE DUTRA);SEGMENTO:KM 224,50 AO KM 341,50;EXTENSÃO:117,00 KM

Número da ART: **MA20240788824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**
Endereço do contratante: RUA JANSEN MÜLLER Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65020290
Contrato: 15.00133/2022-00 Celebrado em: 26/04/2022
Valor do contrato: R$ 45.992.144,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-135/MA;TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL Nº: ENTR.MA-364(B)
Complemento: (DIV.MA PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PERITORÓ UF: MA CEP: 65418000
Coordenadas Geográficas: -2.582490, -44.242434
Data de início: 08/04/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47 - Execução de manutenção 117.00 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 117.00 quilômetro;

**Observações**

3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.00133/2022-00-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O,NA RODOVIA BR-135/MA,TRECHO ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL-ENTR.MA-364(B)(DIV.MA/PI)(GUADALUPE);SUBT ENTR.BR-316(B)(PERITORÓ)-ENTR.BR-226(B)(PRESIDENTE DUTRA);SEGMENTO:KM 224,50 AO KM 341,50;EXTENSÃO:117,00 KM

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
915594/2024
Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1401
Visto

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 915594/2024**
**17/10/2024, 14:25**
**9W46c**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9W46c

CPL
Processo nº 02
Fls nº 140
Visto
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915594/2024 em 17/10/2024 emitida

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

**CONTRATO EM ANDAMENTO**

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **LCM - CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, CNPJ/MF nº** 19.758.842/0001-35, estabelecida à Rua Polos, nº 152, 2° andar, Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ/MF** nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro, São Luís/MA, CEP 65020-290; os serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento – P.A.T.O na rodovia BR-135/MA, trecho: acesso aeroporto do Tirirical – Entr. MA-364 (b) (div. MA/PI) (Guadalupe); subtrecho: Entr. BR-316 (b) (Peritoró) - entr. BR-226 (b) (Presidente Dutra); segmento: km 224,50 ao km 341,50; extensão: 117,00 km, objeto do Contrato nº **UT-15.00133/2022**, firmado com o DNIT e assinado em 26 de abril de 2022, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 27 de abril de 2022.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 50615.000486/2020-88

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 63/2022

**CONTRATO:** UT-15.00133/2022

**CONTRATANTE:** DNIT

**CONTRATADO:** LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

**VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 27/04/2022 a 22/10/2026

**EXECUÇÃO CONTRATUAL:** 27/04/2022 a 31/08/2024

**VALOR CONTRATUAL** (a preços iniciais): **R$ 46.000.000,00** (quarenta e seis milhões de reais), houve aditivo **R$ 56.461.193,52** (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), e reajustamento de **R$ 32.523.204,07** (trinta e dois milhões, quinhentos e vinte e três mil duzentos e quatro reais e sete centavos), totalizando (PI+R) **R$ 134.984.397,59** (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

**VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO** (a preços iniciais) até a 29ª Medição parcial, relativa a agosto de 2024: **R$ 81.082.925,16** (oitenta e um milhões, oitenta e dois mil novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), tendo um reajustamento de **R$** 25.503.113,61 (vinte e cinco milhões, quinhentos e três mil cento e treze reais e sessenta e um centavos), totalizando (PI+R) **R$ 106.586.038,77** (cento e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

**ETAPAS CONCLUÍDAS:** Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

**QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS:** Acumulados até a 29ª Medição parcial, relativa a agosto de 2024:

| 1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO | Quantidade Acumulada | Unid. |
|---|---|---|
| 46460 TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO | 22,033 | mês |
| | | |
| **2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA** | | |
| 49375 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA | 3.276,000 | m³ |
| 49943 REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA | 5.600,000 | m² |
| 54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA | 5.733,000 | m³ |
| 54394 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | 5.839,397 | m³ |
| | | |
| **3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA** | | |
| 42233 PINTURA DE LIGAÇÃO | 378.223,890 | m² |
| 49926 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 215.791,799 | m² |
| 51268 RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE | 47.402,280 | m² |

Certidão nº 915594/2024
17/10/2024, 14:27
Chave de Impressão: 9W46c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 17/10/2024, às 14:27.

| | | |
|---|---|---|
| 51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO | 1.683,386 | m³ |
| 51640 FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 2.605,391 | m³ |
| 52826 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO-BRITA COMERCIAL | 239.859,000 | m² |
| 55025 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA | 1.900,218 | m³ |
| 91758 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 5.931,302 | m³ |
| | | |
| **4 - MELHORAMENTOS** | | |
| 49373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 1.403,501 | m³ |
| 51129 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 7.955,411 | m³ |
| 51430 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM REAPROVEITAMENTO | 18.700,000 | m² |
| 52472 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL | 4.671,200 | m³ |
| 91372 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | 702,000 | m³ |
| | | |
| **5 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | |
| 49376 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA | 13.989,968 | m³ |
| 50809 RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA | 176.001,000 | m² |
| 51034 RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | 3.238,833 | m³ |
| 86276 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 23.957,353 | m³ |
| 86424 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO | 4.297,701 | m³ |
| 290000 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO | 13.990,800 | m³ |
| 851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | 904,590 | m³ |
| | | |
| **6 - SERVIÇOS AUXILIARES** | | |
| 49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 21.028.524,480 | tkm |
| 49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISP. DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 2.263,678 | m² |
| 49322 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | 2.533,600 | und |
| 49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 483,376 | m³ |
| 49374 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL | 430,089 | m³ |
| 49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 2.793.260,574 | tkm |
| 49404 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 619.971,400 | tkm |
| 49405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 282.736,702 | tkm |
| 49694 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES | 196,800 | und |
| 49929 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 16.799,484 | t |
| 50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 21.561,662 | t |
| 50441 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 175,380 | tkm |
| 51071 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA LEITO NATURAL | 548.348,271 | tkm |
| 52604 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - RECAPE | 22.711,869 | t |
| 52726 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | 3.935,000 | m |
| 54956 MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 491,124 | m³ |
| 55093 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM PA-4 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA | 193,000 | m |
| 55831 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | 17.707,025 | kg |
| 90101 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | 11.918,027 | tkm |
| 90371 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 3.261,134 | m³ |

CPL
Processo nº 07
Fls nº 1463
Visto
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915594/2024 emitida em 17/10/2024
Certidão nº 915594/2024
17/10/2024, 14:27
Chave de Impressão: 9W46c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 17/10/2024, às 14:27.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1404
Visto

| | | |
|---|---|---|
| 90730 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 1.400,382 | m³ |
| 90825 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 1.774,744 | m³ |
| 91355 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000LRODOVIA PAVIMENTADA | 70.454,211 | tkm |
| 220117 SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC | 4.552,099 | m³ |
| 801308 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 1.955,950 | m³ |
| | | |
| **7 - SINALIZAÇÃO** | | |
| 51220 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | 14.955,445 | m² |
| | | |
| **8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO** | | |
| 42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA BURACO | 5.839,335 | m³ |
| 48919 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 CBUQ | 44.326,751 | t |
| 50871 AQUISIÇÃO DE EAI P/IMPRIMAÇÃO | 215.791,800 | m² |
| 54391 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO | 5.732,990 | m³ |
| 60159 AQUISIÇÃO DE RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO | 491,120 | m³ |
| 60195 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO | 1.900,220 | m³ |
| 60587 AQUISIÇÃO DE RR 2C PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | 239.859,000 | m² |
| 86883 AQUISIÇÃO DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 16.799,480 | t |
| 91435 AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO | 378.223,900 | m² |
| | | |
| **9 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO** | | |
| 48550 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA BURACO | 5.839,352 | m³ |
| 48551 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - CORREÇÃO DE DEFEITOS | 1.900,209 | m³ |
| 50872 TRANSPORTE DE EAI P/IMPRIMAÇÃO | 215.791,799 | m² |
| 50880 TRANSPORTE DE RR-2C P/ TRATAMENTO SUPERFICIAL | 239.859,000 | m² |
| 54295 TRANSPORTE DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO | 5.733,000 | m³ |
| 92211 TRANSPORTE DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55 -75 -E | 16.799,482 | t |
| 92342 TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CBUQ | 44.326,755 | t |
| 200149 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO | 378.223,890 | m² |
| 200161 TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF | 491,121 | m³ |
| | | |
| **10 - CANTEIRO DE OBRAS / ADM. LOCAL / MOBILIZAÇÃO** | | |
| 52482 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0,500 | und |
| 53711 CUSTO DO CANTEIRO TIPO PARA OBRA DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA | 306,000 | m² |
| 55518 ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 98,577 | % |
| 89958 INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H | 1,000 | und |
| | | |
| **12 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 2024/2026** | | |
| 54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA | 1.919,881 | m³ |
| 54394 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | 1.308,361 | m³ |
| | | |
| **13 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIODICA - ETAPA 2024/2026** | | |
| 42233 PINTURA DE LIGAÇÃO | 164.735,000 | m² |
| 49926 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 118.440,000 | m² |
| 51268 RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE | 23.688,000 | m³ |
| 51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO | 1.114,245 | m³ |
| 51640 FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 2.584,470 | m³ |
| 52826 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO-BRITA COMERCIAL | 118.440,000 | m² |
| 55025 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA | 1.152,608 | m³ |
| 91758 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 2.106,000 | m³ |
| 395000 LIMPEZA DE PONTE | 180,000 | m |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915594/2024, emitida em 17/10/2024

Certidão nº 915594/2024
17/10/2024, 14:27
Chave de Impressão: 9W46c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 17/10/2024, às 14:27.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1405
Visto
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915594/2024 em 17/10/2024 emitida em

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **14 - MELHORAMENTOS - ETAPA 2024/2026** | | |
| 49373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 1.401,961 | m³ |
| 51129 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 7.015,576 | m³ |
| | | |
| **15 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ETAPA 2024/2026** | | |
| 49376 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA | 107,640 | m³ |
| 50809 RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA | 120.620,000 | m² |
| 51034 RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | 158,100 | m³ |
| 86276 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 26.810,800 | m³ |
| 86424 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO | 16.088,596 | |
| 290000 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO | 10.494,000 | m³ |
| 851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | 1.276,470 | m³ |
| | | |
| **16 - SERVIÇOS AUXILIARES - ETAPA 2024/2026** | | |
| 49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 11.138.624,348 | tkm |
| 49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISP. DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 3.915,701 | m² |
| 49322 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | 644,000 | und |
| 49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 360,338 | m³ |
| 49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 2.198.071,768 | tkm |
| 49404 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 316.770,812 | tkm |
| 49405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 147.434,589 | tkm |
| 49694 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES | 211,200 | und |
| 49929 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 19.768,200 | t |
| 50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 6.827,868 | t |
| 50441 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 662,923 | tkm |
| 51071 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA LEITO NATURAL | 217.233,350 | tkm |
| 52726 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | 230,000 | m |
| 55831 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | 12.454,025 | kg |
| 90101 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | 247,006 | tkm |
| 90371 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 1.211,998 | m³ |
| 90730 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 1.836,000 | m³ |
| 90825 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 2.431,542 | m³ |
| 91355 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000LRODOVIA PAVIMENTADA | 101.426,831 | tkm |
| 220117 SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC | 1.535,905 | m³ |
| 801308 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 1.137,054 | m³ |
| | | |
| **18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ETAPA 2024/2026** | | |
| 42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA BURACO | 1.308,360 | m³ |
| 48919 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 CBUQ | 6.827,870 | t |
| 50871 AQUISIÇÃO DE EAI P/IMPRIMAÇÃO | 72.840,000 | m² |
| 54391 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO | 1.742,450 | m³ |
| 60195 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO | 1.152,610 | m³ |
| 60587 AQUISIÇÃO DE RR 2C PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | 72.840,000 | m² |

Certidão nº 915594/2024
17/10/2024, 14:27
Chave de Impressão: 9W46c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 17/10/2024, às 14:27.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1406
Visto

| | | |
|---|---|---|
| 86883 AQUISIÇÃO DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 19.768,200 | t |
| 91435 AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO | 164.735,000 | m² |
| | | |
| | | |
| **19 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ETAPA 2024/2026** | | |
| 48550 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA BURACO | 1.308,360 | m³ |
| 48551 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - CORREÇÃO DE DEFEITOS | 1.152,610 | m³ |
| 50872 TRANSPORTE DE EAI P/IMPRIMAÇÃO | 72.840,000 | m³ |
| 50880 TRANSPORTE DE RR-2C P/ TRATAMENTO SUPERFICIAL | 72.840,000 | m³ |
| 54295 TRANSPORTE DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO | 1.742,450 | m³ |
| 92211 TRANSPORTE DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55 -75 -E | 19.768,200 | t |
| 92342 TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CBUQ | 6.827,870 | t |
| 200149 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO | 164.735,000 | m² |
| | | |
| | | |
| **20 - CANTEIRO DE OBRAS / ADM. LOCAL / MOBILIZAÇÃO - ETAPA 2024/2026** | | |
| 55518 ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 60,500 | % |

**REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS**. A Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o Engenheiro **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** – CREA n.º 140361853-4 MG; RNP nº 1403618534, os Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil **ACACIO FIGUEIREDO BOTELHO** – CREA n.º 140324457-0 MG; RNP nº 1403244570, o Engenheiro Civil, o Engenheiro Civil **MÁRIO SERGIO FIGUEIREDO JÚNIOR** – CREA n.º 061969380-0 CE; RNP nº 0619693800 e o Engenheiro Civil **ANDREY FELIPE CAMELO** – CREA nº 240587318-4 TO; RNP nº 2405873184.

**REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT.** Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços: Engenheiro Civil **SEBASTIÃO DA SILVA LUNA DOS SANTOS**, matrícula DNIT nº **21792**.

Atestamos ainda que a empresa **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

*(assinado eletronicamente)*
**GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA**
Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA
CPF: 515.657.143-34
CREA-MA nº 11033090-5

*(assinado eletronicamente)*
**JOÃO MARCELO SANTOS SOUZA**
Superintendente Regional no Estado do Maranhão/DNIT
CPF: 619.563.841-20

Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 14/10/2024, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **João Marcelo Santos Souza, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 15/10/2024, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19237320** e o código CRC **C72806AD**.

**Referência:** Processo nº 50600.025217/2024-17 SEI nº 19237320

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915594/2024, 17/10/2024 emitida em

Certidão nº 915594/2024
17/10/2024, 14:27
Chave de Impressão: 9W46c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Rua Jansen Muller, 37
CEP 65.020-290
São Luís/MA | (98) 2107-4034

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1407
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915594/2024, emitida em 17/10/2024.

Certidão nº 915594/2024
17/10/2024, 14:27
Chave de Impressão: 9W46c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 17/10/2024, às 14:27.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-MA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

916044/2024

Atividade em andamento

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1408
Visto

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Registro: **12128MA** RNP: **1403618534**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230608136** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**
Endereço do contratante: RUA JANSEN MÜLLER Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65020290
Contrato: UT-00613/2022-00 Celebrado em: 05/01/2023
Valor do contrato: R$ 40.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-135/MA;ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL Nº: ENTR.MA-364(B)
Complemento: (DIV.MA/PI)(GUADALUPE);SUBT ENT.MA-339(COLOMBO) Bairro: CAXUXA
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Coordenadas Geográficas: -2.582490, -44.242434
Data de início: 06/01/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47 - Execução de manutenção 73.78 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 73.78 quilômetro;

**Observações**

CT Nº UT-00613/2022-00-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O NA ROD.135/MA;TRECHO:ACESSO AEROPORTO TIRIRICAL-ENTR.MA-364(B)(DIV.MA/PI)(GUADALUPE);SUBTRECHO:ENTR.MA-339(COLOMBO)-ENTR.BR-316(A)(CACHUCHA);SEGMENTO:KM 125,72 AO KM 199,90;EXTENSÃO:73,78 KM.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 916044/2024**
**18/10/2024, 11:25**
**ZbBZA**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZbBZA

CPL
Processo nº 02
Fls nº
Visto
18/10/2024

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL - MA, DE 11 DE JUNHO DE 2024**

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35, com sede na Rua Polos, nº 152, 2º Andar - Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da Superintendência Regional no Estado do Maranhão, CNPJ/MF nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro, São Luís/MA, CEP 65020-290; os Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao P.A.T.O na Rodovia Federal BR-135/MA; Trecho: Acesso Aeroporto do Tiririca - Entr. MA-364 (B) (Div.MA/PI)(Guadalupe); Subtrecho: Entr. MA-339 (Colombo) - Entr. BR-316 (A) (Cachucha); Segmento: km 125,72 ao km 199,50; Extensão: 73,78 km, objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº UT-00613/2022, firmado com o DNIT e assinado em 01 de janeiro de 2023, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 06 de janeiro de 2023.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 50615.002012/2021-51

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 332/2022-15

**CONTRATO:** 15.00613/2022

**CONTRATANTE:** DNIT

**CONTRATADO:** LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A

**VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 06/01/2023 a 03/07/2025

**EXECUÇÃO CONTRATUAL:** 06/01/2023 a 31/08/2024

**VALOR CONTRATUAL** (a preços iniciais): **R$ 40.100.000,00** (quarenta milhões cem mil reais), houve reajustamento de **R$ 6.113.853,94** (seis milhões, cento e treze mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), totalizando (PI+R) **R$ 46.213.853,94** (quarenta e seis milhões, duzentos e treze mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

**VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO** (a preços iniciais) até a 20ª Medição, relativa a agosto de 2024: **R$ 13.525.609,84** (treze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil seiscentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), tendo um reajustamento de **R$ 1.714.984,91** (um milhão, setecentos e quatorze mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), totalizando (PI+R) **R$ 15.240.594,75** (quinze milhões, duzentos e quarenta mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

**ETAPAS CONCLUÍDAS:** Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

**QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS:** Acumulados até a 20º Medição, relativa a agosto de 2024:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916044/2024 emitida em 18/10/2024

Certidão nº 916044/2024
18/10/2024, 11:57
Chave de Impressão: ZbBZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/10/2024, às 11:57.

| Descrição | Quantidade Acumulada | Unid. |
|---|---|---|
| **1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO** | | |
| CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO | 19,550 | MES |
| | | |
| **2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA** | | |
| TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | 2.213,382 | M3 |
| SOLO BRITA P BASE DE REM. PROFUNDO BC | 1.296,819 | M3 |
| REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL | 293,580 | M3 |
| REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | 1.327,621 | M3 |
| | | |
| **3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIODICA** | | |
| PINTURA DE LIGAÇÃO | 56.659,400 | M2 |
| IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 18.624,900 | M2 |
| CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 6.837,757 | T |
| RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA | 18.624,900 | M2 |
| PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | 3.686,325 | M2 |
| CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA | 3.105,587 | M3 |
| CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | 4.841,250 | M2 |
| CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 2.986,850 | M3 |
| RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS - INSTALAÇÃO | 55,200 | M |
| LIMPEZA DE PONTE | 828,000 | M |
| MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL | 23.532,000 | M2 |
| | | |
| **4 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | |
| RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA | 1.474,000 | M3 |
| REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL | 1,000 | T |
| CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | 59,904 | M3 |
| REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | 4,505 | M3 |
| | | |
| **5 - TAREFAS DE MELHORAMENTOS** | | |
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 57,828 | M3 |
| ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 113,651 | M3 |
| | | |

CPL
Processo nº 022
Fls nº 1411
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916044/2024, em 18/10/2024 emitida

Certidão nº 916044/2024
18/10/2024, 11:57
Chave de Impressão: ZbBZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 18/10/2024, às 11:57.

| 6 -SERVIÇOS AUXILIARES | | |
|---|---|---|
| FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISP. DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 474,244 | M2 |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 98,474 | M3 |
| CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - A/B COMERCIAIS | 103,284 | M3 |
| REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | 99,665 | M3 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 80.108,952 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 5.424,346 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³- RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 44.249,447 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 1.040,114 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 33,839 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 0,800 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA | 2.078.770,180 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 1.399.198,871 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | 4.631,044 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | 3.354,215 | TKM |
| TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 151.586,551 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 13,652 | TKM |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 91,140 | M3 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 1.083,532 | M3 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 9,912 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 7,661 | TKM |
| TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 177,866 | TKM |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 0,100 | TKM |
| TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 126,000 | M |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT | 125,589 | M3 |
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 37,600 | M3 |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1411
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916044/2024, emitida em 18/10/2024

Certidão nº 916044/2024
18/10/2024, 11:57
Chave de Impressão: ZbBZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 18/10/2024, às 11:57.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1412
Visto

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **7 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO E TRANSPORTE)** | | |
| AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 CBUQ | 20.748,229 | T |
| TRANSPORTE DE CAP 50/70 - CBUQ | 20.748,229 | T |
| AQUISIÇÃO DE EAI P/IMPRIMAÇÃO | 18.624,900 | M2 |
| AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RC-1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO | 23.532,000 | M2 |
| TRANSPORTE DE EMULSÃO RC-1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO | 23.532,000 | M2 |
| TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (CORREÇÃO DE DEFEITOS) | 3.105,587 | M3 |
| AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO | 1.621,191 | M3 |
| TRANSPORTE DE EMULSÃO PARA REMENDO PROFUNDO | 1.621,191 | M3 |
| AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO | 2.213,382 | M3 |
| AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS | 3.105,587 | M3 |
| TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO | 56.659,400 | M2 |
| TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | 18.624,900 | M2 |
| AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - P/ PINTURA DE LIGAÇÃO | 56.659,400 | M2 |
| TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - P/ TAPA BURACO | 2.213,382 | M3 |
| | | |
| **8 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO** | | |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0,581 | VB |
| | | |
| **10 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS** | | |
| ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 0,319 | % |
| | | |

**REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS.**

| Profissional | CPF | RNP | CREA | Atuação do Profissional | Período de Participação | Art de Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro Civil Luiz Otávio Fontes Junqueira | 303.269.316-00 | 1403618534 | 22.168/D - MG | Responsável Técnico | 06/01/2023 a 31/08/2024 | MA20230608136 |
| Engenheiro Civil Acácio Figueiredo Botelho | 414.456.786-91 | 1403244570 | 42743/D - MG | Corresponsável Técnico | 06/01/2023 a 31/08/2024 | MA20230608975 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916044/2024, 18/10/2024 em emitida

Certidão nº 916044/2024 18/10/2024, 11:57 Chave de Impressão: ZbBZA O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 18/10/2024, às 11:57.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1413
Visto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro Civil Mario Sérgio Figueiredo Júnior | 041.187.603-12 | 0619693800 | 351043/D - CE | Corresponsável Técnico | 06/01/2023 a 31/08/2024 | MA20240731434 |
| Engenheiro Civil Andrey Felipe Camelo | 691.976.951-49 | 2405873184 | 20068/D - TO | Corresponsável Técnico | 06/01/2023 a 31/08/2024 | MA20230610109 |

**REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT.** Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços: Engenheiro Civil MARLICE MAGALHAES RAMOS, matrícula DNIT nº 49069.

Atestamos ainda que a empresa **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica.*

*(assinado eletronicamente)*
**GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA**
Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA
CPF: 515.657.143-34
CREA-MA nº 11033090-5

*(assinado eletronicamente)*
**JOÃO MARCELO SANTOS SOUZA**
Superintendente Regional no Estado do Maranhão/DNIT
CPF: 619.563.841-20

Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 16/10/2024, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **João Marcelo Santos Souza, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 16/10/2024, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19250967** e o código CRC **24796D9F**.

Referência: Processo nº 50600.034737/2024-11 SEI nº 19250967

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916044/2024, em 18/10/2024
Certidão nº 916044/2024 18/10/2024, 11:57
Chave de Impressão: ZbBZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 18/10/2024, às 11:57.

329

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**325251/2024**

Atividade em andamento

Processo nº 02
Fls nº 1414
Visto

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Registro: **0000022168D MG PA** RNP: **1403618534**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

---

Número da ART: **PA20210642297** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 59.999.999,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 13/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O,RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

---

Número da ART: **PA20220830611** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 1.606.400,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 26/04/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

1º TERMO ADITIVO COM 1º REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O,RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
325251/2024
Atividade em andamento

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1415
Visto

Número da ART: **PA20241068591** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 3.381.319,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 13/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

1ª APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O,RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

---

Número da ART: **PA20241068598** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 15.501.558,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 13/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

2ª APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O,RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

---

Número da ART: **PA20241068605** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
325251/2024
Atividade em andamento

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1416
Visto

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 225.827,89 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 13/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O,RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

---

Número da ART: **PA20241068609** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 14.924.152,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 13/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

3º TERMO ADITIVO COM ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O,RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

---

Número da ART: **PA20241068635** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 2.239.245,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

325251/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1417
Visto

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 13/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

4ª APOSTILA – INCLUSÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O, RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

---

Número da ART: **PA20241068641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A**

Contratante: **DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316-KM ZERO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00307/2021 Celebrado em: 13/07/2021
Valor do contrato: R$ 1.350.228,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO) Nº: ENTR BR 222
Complemento: MARABÁ;SUBT ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279 Bairro: XINGUARA
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Coordenadas Geográficas: -7.876172, -50.045469
Data de início: 13/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPTO NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 110.30 quilômetro;

**Observações**

4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 00307/2021-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO-P.A.T.O,RODOVIA:VR-155/PA,TRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.BR-222(MARABÁ);SUBTRECHO:ENTR.BR-158(REDENÇÃO)-ENTR.PA-279(XINGUARA),SEGMENTO:KM 0,00-KM 110,30,LOTE 01 E COM EXTENSÃO:110,30 KM.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
325251/2024
Atividade em andamento

Processo nº 02
Fls nº 1418
Visto

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 325251/2024**
**08/02/2024, 13:29**
**Z8x7Y**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z8x7Y

334
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1419
Visto

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CONTRATO EM ANDAMENTO**

**DECLARAMOS**, para os devidos fins legais, que a empresa **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35**, estabelecida na Rua Polos, 150, Sala 201, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP nº 30.360-530, conforme informações constantes no Processo 50602.002938/2020-13, executou durante a vigência do contrato, estabelecida até o presente, da data de 13/07/2021 a 11/07/2024, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato 02 00307/2021,** firmado com o **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, inscrita no **CNPJ 04.892.707/0011-82,** apresentando as seguintes características:

**1 — CONTRATANTE:**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Superintendência Regional do Estado do Pará - SR-DNIT/PA.

**2 — CONTRATADA:**

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35

**3 — CONTRATO:** 02 00307/2021

**4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:**

Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-155/PA conforme Plano Anual de Trabalho e Orçamento P.A.T.O - Rodovia BR-155/PA, Trecho: Entr. BR-158 (Redenção)/Entr.BR-222 (Marabá), subtrecho:Entr.BR-158 (Redenção)/Entr. PA-279 (Xinguara), Segmento km 0-Km110, Extensão: 110,30.

**5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:**

| RODOVIA | TRECHO | SUB-TRECHO | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-155/PA | ENTR. BR - 158 (REDENÇÃO) - ENTR. BR-222 (MARABÁ) | ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) - ENTR. PA-279 (XINGUARA) | 0,00 | 110,30 | 110,30 km |

**6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Os serviços executados até a presente data, no valor de **R$ 67.463.276,90 (sessenta e sete milhões quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e e setenta e seis reais e noventa centavos)**, a Preços Iniciais, correspondem a **86,37%** do valor total contratado vigente, estando de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT, conforme atestação da Fiscalização do Contrato, emitidas por meio das avaliações de desempenho da Contratada, anexadas ao boletins de medição mensal dos serviços executados.

A seguir são apresentados os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a **29ª Medição Provisória (Ref. Novembro/2023)** do Contrato nº 02 0307/2021, de acordo com o Sistema Integrado de Acompanhamento de Contratos - SIAC/DNIT:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADES ACUMULADAS |
|---|---|---|---|
| 1 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO | | | |
| 90105 | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO | MÊS | 29,000 |
| | | | |
| 2 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PISTA E PLATAFORMA | | | |
| 20046 | REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | M | 115,200 |
| 49375 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,000 |
| 50313 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 30.878,559 |
| 50417 | REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA | M2 | 0,000 |
| 50619 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M | UND | 120,000 |
| 50877 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS | M | 0,000 |
| 51053 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M | UND | 0,000 |
| 51497 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 0,000 |
| 52277 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 0,000 |
| 54367 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M | UND | 0,000 |
| 54393 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA | M3 | 12.963,458 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 325251/2024, emitida em 08/02/2024

Certidão nº 325251/2024
08/02/2024, 13:37
Chave de Impressão: Z8x7Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 6 folhas

335

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54394 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | M3 | 9.625,212 |
| 55214 | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | M2 | 0,000 |
| 86320 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 0,000 |
| 220118 | SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDOBC | M3 | 3.341,338 |
| 801308 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 142,670 |
| | | | |
| 3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | | | |
| 42729 | DESTOCAMENTO DE ARVORES COM D = 0,15 A 0,30 M | M2 | 0,000 |
| 49684 | LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 0,000 |
| 49926 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 215.313,398 |
| 49928 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 60.417,393 |
| 50501 | LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | M3 | 0,000 |
| 51123 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 18.528,841 |
| 51267 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | M2 | 64.126,920 |
| 51268 | RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE | M3 | 27.147,771 |
| 51467 | CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 5.430,191 |
| 52826 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO-BRITA COMERCIAL | M2 | 375.209,310 |
| 54369 | LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | UND | 0,000 |
| 86276 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M3 | 29.343,077 |
| 86867 | PINTURA DE LIGAÇÃO (CORREÇÃO DE DEFEITOS) | M2 | 108.603,061 |
| 90106 | PINTURA DE LIGAÇÃO- RECOMPOSIÇÃO REVEST. BETUMINOSO | M2 | 83.313,116 |
| 90107 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO CORN EMULSAO MODIFICADA CORN POLIMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL | M2 | 679.420,000 |
| 101200 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M | UND | 0,000 |
| 240006 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 210.209,048 |
| 299011 | FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO | M3 | 10.510,500 |
| 395000 | LIMPEZA DE PONTE | M | 295,900 |
| 131434 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 5.430,211 |
| | | | |
| 4 - CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL | | | |
| 49376 | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,000 |
| 851000 | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | M3 | 0,000 |
| | | | |
| 4.1 - CONSERV. EMERG. BUEIRO METÁLICO D = 1,5 M | | | |
| 52409 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 0,000 |
| 52470 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 0,000 |
| 55827 | BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UND | 0,000 |
| | | | |
| 4.2 - CONSERV. EMERG. BUEIRO METÁLICO D = 2,05 M | | | |
| 51867 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPOXI - D = 2,15 M - BRITA COMERCIAL | M | 0,000 |
| 52409 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 0,000 |
| 52588 | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 0,000 |
| | | | |
| 4.3 - CONSERV. EMERG. BUEIRO METÁLICO D = 3,05 M | | | |
| 52409 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 0,000 |
| 90108 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA COMERCIAL | M | 0,000 |
| 90109 | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA-BUEIRO METÁLICO | UND | 0,000 |
| | | | |
| 4.4 - CONSERV. EMERG. DESVIO PROVISÓRIO | | | |
| 49372 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 2.699,630 |
| 51214 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA OU MATACÃO SOLTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE | T | 9.700,565 |
| 51295 | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA - RACHÃO E BRITA PRODUZIDOS | M3 | 3.082,972 |
| 52409 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 0,000 |
| 90028 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M2 | 0,000 |
| | | | |
| 5 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTO (DSM) | | | |
| 12042 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 01 | M | 0,000 |
| 14044 | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC | UND | 0,000 |
| 14045 | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | M | 0,000 |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1420
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 325251/2024, emitida em 08/02/2024

Certidão nº 325251/2024
08/02/2024, 13:37
Chave de Impressão: Z8x7Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Impresso em: 08/02/2024, às 13:37.

336

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14950 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BIOMANTA DE FIBRA DE PALHA COM HIDROSSEMEADURA | M2 | 0,000 |
| 49066 | SARJETA CAT. CENTRAL CONC. -SCC 04 AC/BC | M | 0,000 |
| 49298 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 12.286,600 |
| 49366 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M3 | 0,000 |
| 49372 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 462,540 |
| 49373 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 8.758,211 |
| 49771 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN / AL + PVC - D = 2,4MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 321,930 |
| 49774 | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 0,000 |
| 50721 | BASE OU SUB- BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 22.905,432 |
| 50803 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC | UND | 0,000 |
| 50805 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AC/BC | M | 0,000 |
| 50816 | BOCA BTTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UND | 0,000 |
| 50967 | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 0,000 |
| 50969 | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 0,000 |
| 51255 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50M | M | 0,000 |
| 51667 | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 0,000 |
| 52409 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 0,000 |
| 52588 | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 0,000 |
| 52598 | APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14 | M2 | 137,970 |
| 53801 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 0,000 |
| 54612 | BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UND | 4,000 |
| 54613 | BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UND | 0,000 |
| 54830 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D=150 MM AC | M | 0,000 |
| 55103 | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 126,500 |
| 55114 | ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA | M | 0,000 |
| 55115 | ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA | M | 0,000 |
| 55171 | "CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS" | M | 0,000 |
| 55406 | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 0,000 |
| 55408 | ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO | M | 0,000 |
| 55861 | BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UND | 0,000 |
| 86185 | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 0,000 |
| 150052 | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | M | 0,000 |
| 220696 | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC | M | 0,000 |
| | | | |
| 5.1 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTO (DSM) - ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIO | | | |
| 49373 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 3.999,500 |
| 49376 | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 8.174,090 |
| 49926 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 0,000 |
| 50311 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 1.964,010 |
| 240006 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 12.240,000 |
| 800305 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 14.975,400 |
| | | | |
| 6 - TRANSPORTE - MANUTENÇÃO | | | |
| 49401 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3.157.336,907 |
| 49405 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 40.924,925 |
| 49937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 14.418,576 |
| 50425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 50426 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 50441 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.968,940 |
| 55461 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 86464 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 9.627.002,614 |
| 86518 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 230.612,472 |
| | | | |
| 7 - TRANSPORTE - MELHORAMENTOS | | | |

CPL

Processo nº 02

Fls nº 421

Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 325251/2024, emitida em 08/02/2024

Certidão nº 325251/2024
08/02/2024, 13:37
Chave de Impressão: Z8x7Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 6 folhas

337

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1422
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49401 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 49405 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 49937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 50099 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 50425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 50441 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0,000 |
| 86464 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4.645.773,829 |
| | | | |
| 8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | | | |
| 5457 | AQUISIÇÃO DE RR-2C P/TSD | T | 1.575,878 |
| 56008 | AQUISIÇÃO DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO | T | 62,228 |
| 60363 | AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO | T | 84,162 |
| 90110 | AQUISIÇÃO DE E.A.I. P/ BASE BRITA GRADUADA E RECICLAGEM | T | 258,382 |
| 90111 | AQUISIÇÃO DE E.A.I. P/ ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIO | T | 0,000 |
| 90112 | AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ FRESAGEM | T | 94,576 |
| 90113 | AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ CORREÇÃO DE DEFEITOS COM FRESAGEM | T | 48,607 |
| 90114 | AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ REMOÇÃO MEC. REV. BETUMINOSO | T | 45,000 |
| 90115 | AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ ESTACIONAMNTO RODOVIÁRIO | T | 4,960 |
| 90116 | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C | T | 5.168,910 |
| 90117 | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C (PARA MELHORAMENTOS) | T | 695,430 |
| 90118 | AQUISIÇÃO DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO | T | 2.282,851 |
| | | | |
| 9 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | | | |
| 5458 | TRANSPORTE DE RR-2C P/TSD | T | 1.575,878 |
| 90119 | TRANSPORTE DE E.A.I. P/ REMENDO PROFUNDO | T | 58,068 |
| 90120 | TRANSPORTE DE E.A.I. P/ BASE BRITA GRADUADA E RECICLAGEM | T | 258,382 |
| 90121 | TRANSPORTE DE E.A.I. P/ ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIO | T | 0,000 |
| 90122 | TRANSPORTE DE RR-1C P/ FRESAGEM | T | 94,578 |
| 90123 | TRANSPORTE DE RR-1C P/ CORREÇÃO DE DEFEITOS COM FRESAGEM | T | 48,604 |
| 90124 | TRANSPORTE DE RR-1C P/ REMOÇÃO MEC. REV. BETUMINOSO | T | 45,000 |
| 90125 | TRANSPORTE DE RR-1C P/ ESTAC. RODOVIARIO | T | 4,960 |
| 90126 | TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C | T | 5.139,500 |
| 90127 | TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C (PARA MELHORAMENTOS) | T | 695,430 |
| 90128 | TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO | T | 2.282,850 |
| 200211 | TRANSPORTE DE RR-1C P/TAPA BURACO | T | 84,162 |
| | | | |
| 10 - MOBILIZAÇÃO | | | |
| 51354 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 -147 KW | MÊS | 26,000 |
| 52482 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1,000 |
| | | | |
| 11 - INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 51068 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ANO | 2,417 |
| 90195 | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS | UND | 1,000 |
| | | | |
| 11.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA COMPLEMENTAR | | | |
| 51068 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ANO | 1,893 |

**7 — SERVIÇOS SUBCONTRATADOS:**

Fica aqui atestado que a empresa **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no MF sob o **CNPJ nº 21.518.739/0001-60**, com sede na Rua 112 A N, 45 - QUADRA F35, LOTE 03 - St. Sul, Goiânia - GO, CEP 74085-160, conforme informações constantes no *Processo Administrativo nº 50602.000013/2024-53*, que trata da subcontratação, executou durante a vigência do contrato, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato nº 02 0307/2021**, com período de vigência compreendido entre 13/07/2021 a 11/07/2024, firmado com o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT**, através da **Superintendência Regional no Estado do Pará**, **CNPJ nº 04.892.707/0011-82**, nas seguintes características:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 3 - PINTURA DE FAIXA | | | |
| 603017 | PINT.FAIXA-TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS | M² | 64.126,92 |

**8 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

| PROFISSIONAL | CREA | ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL | PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO | ART DE EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| ENGº LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA | 22168/D - MG PA | Responsável Técnico | 13/07/2021 a 30/11/2023 | *Nº PA20210642297 (16703683)* |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 325251/2024, emitida em 08/02/2024

Certidão nº 325251/2024
08/02/2024, 13:37
Chave de Impressão: Z8x7Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 6 folhas

338
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1423
Visto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENGª ACÁCIO FIGUEIREDO BOTELHO | 42743/D - MG PA | Co-Responsável Técnico | 13/07/2021 a 30/11/2023 | *Nº PA20220831164 (16703684)* |
| ENGª THALES EDUARDO GOMES | 28341/D - DF | Co-Responsável Técnico | 13/07/2021 a 30/11/2023 | *Nº PA20230917623 (16703685)* |
| ENGª ANTÔNIO FERNANDO REIS DE SOUSA JUNIOR | 1501912275/PA | Co-Responsável Técnico | 13/07/2021 a 30/11/2023 | *Nº PA20220763[illegible] (16703686)* |
| ENGª BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS | 52894 - PA | Co-Responsável Técnico | 13/07/2021 a 30/11/2023 | *Nº PA20241053907 (16703687)* |

**9 — FISCAIS DO CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **FISCAL TÉCNICO** | Titular, o servidor **ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS**, Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícul nomeado pela Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021. |
| | Substituto, o servidor **JAIRO DE JESUS RABELO**, Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula DNIT nº 4232- Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021. |
| **FISCAL ADMINISTRATIVO** | Titular, o servidor **JAIRO DE JESUS RABELO**, Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula DNIT nº 4232-3, r Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021. |
| | Substituto, o servidor **ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS**, Analista em Infraestrutura de Transportes, Matr 0, nomeado pela Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021. |
| O servidor **MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA DIAS**, Chefe do Serviço de Manutenção, Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula SIAPE nº 1891942. | |
| O servidor **CLEO MARCELO MONTEIRO PAIVA**, Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto, Código FCPA 101.3, Matrícula SIAP nº 2077426, nomeado 3.346 de 15 de junho de 2022, Publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 114 em 20 de junho de 2022. | |
| O Senhor **DIEGO BENITAH BATISTA**, Superintendente Regional, nomeado pela Portaria n.º 375 de 28 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 0 | |

**10 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

13/07/2021 a 30/11/2023 (CONTRATO EM ANDAMENTO).

**11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS**

Os serviços vêm sendo executados de forma correta com a obediências às Normas Técnicas, Instruções Administrativas, Especificações Vigentes do DNIT e de acordo com as orientações e determinações da fiscalização. Tal afirmação é corroborada pelas notas atribuídas pela fiscalização à empresa contratada no Boletim de Desempenho Parcial (BDP), documento constituintes das medições mensais do contrato.

Belém/PA, *data conforme assinatura eletrônica.*

*(assinado eletronicamente)*
**ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS**
Analista em Infraestrutura de Transportes
Fiscal Técnico do Contrato nº 02 00307/2023
*Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 de 16 de julho de 2021*

*(assinado eletronicamente)*
**CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA**
Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto
*Superintendência Regional no Estado do Pará*
*DNIT*

*(assinado eletronicamente)*
**DIEGO BENITAH BATISTA**
Superintendente Regional
*Superintendência Regional no Estado do Pará*
*DNIT*

Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 17/01/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, Analista em Infraestrutura de Transportes**, em 17/01/2024, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 17/01/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 325251/2024, emitida em 08/02/2024

Certidão nº 325251/2024
08/02/2024, 13:37
Chave de Impressão: Z8x7Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 6 folhas

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16731382** e o código CRC **DC628965**.

CPL
Processo nº C2
Fls nº 1424
Visto



DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
Rodovia BR-316 km 0 s/nº, Bairro Castanheira
CEP: 66.645-000
Belém / PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 325251/2024, emitida em 08/02/2024

Certidão nº 325251/2024
08/02/2024, 13:37
Chave de Impressão: Z8x7Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Impresso em: 08/02/2024, às 13:37.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252024157564
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubr de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional d Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1425
Visto

Profissional.: **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Registro.....: MG S3 016104-9
C.P.F.....: 303.269.316-00
Data Nasc....: 25/08/1957
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 21/08/1979 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE - MG

**•ART 8223135-2**
Empresa.....: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.
Contratante..: SEC DE EST DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADESIE
Proprietário.: SECRET DE EST INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
Endereço Obra: RODOVIAS PAVIMENTADASCRSUL S N
Bairro..... JURISDICAO REGIONAL
88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 04/04/2022 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 14/03/2022 Término.....: 12/03/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8217412-6
Profissional: 016104-9 LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
**Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.**

---

**Informações complementares:**
O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

---

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnic - CAT, certificado conforme processo n. 72400023110, o atestado anexo expedido pelc contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidã das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024157564
07/03/2024,16:43:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

---

**Certidão de Acervo Técnico nº 252024157564 emitida em 07/03/2024**

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72400023110 de 07/03/2024, página 1 de 8
CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 72400023110 de 07/03/2024, página 1 de 8
CAT nº 252024157564
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio (www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252024157564
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC
Processo nº 02
Fls nº 1426
Visto

Registro realizado eletronicamente. Para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 724000231 10 CAT nº 252024157 de 07/03/2024, página 2 de 8

GOVSC
SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**
**DIRETORIA DE OPERAÇÃO**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1427
Visto

# CERTIDÃO PARCIAL

**DECLARAMOS**, para os devidos fins legais, que a empresa **LCM Construção e Comércio S.A.**, sediada à Rua dos Polos, nº 150 – 2º andar , Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.360-530, inscrita no CNPJ/MF nº 19.758.842/0001-35, executou durante a vigência do contrato, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato 048/2022** no período compreendido entre 14/03/2022 a 31/01/2024, firmado com a **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, CNPJ 82.951.344/0001-40,** tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros listados abaixo:

| Profissional | CPF | RNP | Crea | Atuação do Profissional | Período de Participação | Art de Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro CivilLuiz Otávio Fontes Junqueira | 303.269.316-00 | 1403618534 | 22.168/D MG | Responsável Técnico | 14/03/2022 a 31/01/2024 | 82231352 |
| Engenheiro CivilFabio Jose Maccarini | 004.369.709-70 | 2508087513 | 983837/DSC | Corresponsável Técnico | 14/03/2022 a 31/01/2024 | 82514398 |

## 1 - OBJETO DE LICITAÇÃO:

Execução dos serviços de Conservação estrutural de rodovias pavimentadas sob jurisdição da Coordenadoria Regional Sul – CRSUL, em regime de empreitada por preço unitário.

## 2 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados, no valor de R$ 45.208.782,64 (quarenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com o Eng. Civil Mário Gasparetto obedeceram às normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 23ª Medição Provisória.

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade Acumulada |
|---|---|---|---|
| 001 | TERRAPLENAGEM | | |
| 150586 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 32.999,571 |
| 550297 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | M3 | 16.990,880 |
| 550217 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante | M3 | 27.786,359 |
| 550264 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante | M3 | 13.829,500 |

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sitio http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400023110 de 07/03/2024, página 3 de 8
CAT nº 2520241574
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400023110 de 07/03/2024, página 2 de 8
CAT nº 2520241574

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 40112 | Regularização do subleito | M2 | 3.470,200 |
| CPU10 | Base ou sub-base de brita graduada com brita graduada comercial | M3 | 1.161,108 |
| 40113 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 18.912,216 |
| 40113 | Pintura de ligação | M2 | 301.880,840 |
| 40114 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial | T | 32.034,156 |
| 40114 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | M3 | 10.868,437 |
| 49156 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | M3 | 31,606 |
| 49156 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | M3 | 26,817 |
| CPU17 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso - asfalto frioem bolsa comercial | M3 | 97,185 |
| CPU17 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica ecorte com serra - massa comercial | M3 | 13.267,236 |
| 40112 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | M3 | 8.862,919 |
| CPU17 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm – brita comercial | M2 | 262.636,000 |
| 49156 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | M | 100,000 |
| 003 | DRENAGEM | | |
| 080401 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | M | 457,000 |
| 080402 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | M | 343,000 |
| 080402 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | M | 52,000 |
| 080403 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | M | 300,000 |
| CPU17 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - sem berço de concreto - areia comercial | M | 7.867,000 |
| 200385 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamentomanual | M3 | 70,600 |
| 200382 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento einstalação | M | 2.725,000 |
| 080410 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | UN | 1,000 |
| 080412 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | UN | 2,000 |
| 200332 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais | M | 358,500 |
| 200334 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais | M | 6.825,000 |
| CPU17 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais | M | 15,000 |
| CPU22 | Meio fio de concreto simples pré-fabricado (15x30x100cm) | M | 1.148,000 |
| 200341 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais | M | 36,300 |
| 200345 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais | UN | 1,000 |
| 200347 | Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais | UN | 3,000 |
| 200347 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e britacomerciais | UN | 17,000 |
| 200360 | Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial | M | 142,000 |
| 200357 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areiacomercial | M | 1.500,000 |
| 200361 | Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | UN | 1,000 |
| 481567 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | M3 | 11.814,000 |

CPL
Processo nº
Fls nº 1428
Visto

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sitio http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400023110 CAT nº 25202415564 de 07/03/2024, página 4 de 8

CREA-SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 480575 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 23.783,18344 |
| 480576 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | M3 | 497,400 |
| 160040 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas ebueiros | M | 29,000 |
| 007 | OBRAS DE ARTE ESPECIAL | | |
| 030773 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | M | 53,000 |
| 110966 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | M3 | 71,656 |
| 381560 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | M | 53,000 |
| 380643 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | M3 | 36,000 |
| 381570 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | M | 20,000 |
| 380638 | Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento einstalação | M | 20,000 |
| 008 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| CPU14 | Execução de lombada tipo A - inclusive sinalização horizontal | M | 197,900 |
| CPU14 | Execução de faixa elevada - inclusive sinalização horizontal | M | 29,600 |
| 441301 | Preenchimento de erosão em talude com terra vegetal e sementes de gramíneasensacados | M3 | 32,400 |
| 013 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO | | |
| CPU17 | Aquisição de asfalto frio em bolsas | T | 239,416 |
| 401146 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C | T | 34.627,942 |
| 019 | LIGANTES BETUMINOSOS | | |
| CPU18 | Fornecimento de CAP 50/70 | T | 1.818,590 |
| CPU18 | Transporte de CAP 50/70 | T | 1.818,557 |
| CPU15 | Fornecimento de emulsão asfáltica modificada por polímero RC1C-E polímero(emulsão asfáltica para microrrevestimento a frio) | T | 882,458 |
| CPU15 | Transporte de emulsão asfáltica modificada por polímero RC1C-E polímero(emulsão asfáltica para microrrevestimento a frio) | T | 882,458 |
| CPU15 | Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação | T | 30,236 |
| CPU15 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | T | 30,242 |
| CPU15 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | T | 131,922 |
| CPU15 | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C | T | 131,914 |
| 032 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | | |
| 040781 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | KG | 54.875,021 |
| 040782 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | KG | 8.000,000 |
| 090378 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espessura de20mm | M2 | 180,000 |
| 090962 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial | M2 | 4,800 |
| CPU10 | Lançamento de concreto usinado com utilização de bomba lança incluindo adensamento | M3 | 283,800 |
| CPU17 | Lançamento manual de concreto usinado, incluindo adensamento | M3 | 115,370 |
| CPU10 | Aquisição de concreto usinado Fck 25 MPa - incluso transporte | M3 | 226,292 |
| CPU17 | Aquisição de concreto usinado Fck 25 MPa - incluso bombeamento e transporte | M3 | 294,998 |

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1429
Visto

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400023110 de 07/03/2024, página 5 de 8
CAT nº 2520241578
CREA-SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 150605 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial -fornecimento e assentamento | M3 | 45,000 345 |
| 160043 | Demolição de concreto armado | M3 | 334,595 |
| 160043 | Demolição de concreto simples | M3 | 490,824 |
| 160089 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | M2 | 102,500 |
| 310800 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes -confecção, instalação e retirada | M2 | 1.601,954 |
| 441390 | Hidrossemeadura | M2 | 373,000 |
| 320587 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 2,000 |
| 371360 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | M | 3.500,000 |
| 371360 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | M | 1.788,000 |
| 371370 | Remoção de defensa metálica | M | 2.156,000 |
| 371390 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | M | 64,000 |
| CPU15 | Plantio de grama comercial em placas - Grama esmeralda | M2 | 4.980,400 |
| CPU10 | Calçada em lastro de brita com revestimento em argamassa 1:3 | M2 | 5.426,308 |
| CPU10 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x10 cm, E = 6 cm | M2 | 2.799,210 |
| CPU10 | Remoção de meio fio | M | 1.067,000 |
| 200386 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 885,000 |
| 491570 | Combate à exsudação - areia comercial | M2 | 4.602,500 |
| 210816 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ -CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M3 | 6.880,000 |
| 591540 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T | UN | 6,000 |
| 46100 | ENSECADEIRA DUPLAS (OAE) - DEINFRA 46100 | M2 | 314,600 |
| 160096 | Remoção de cerca com mourões de concreto | M | 73,000 |
| 46090 | ATERRO PARA VEDAÇÃO DE ENSECADEIRAS (OAE) - DEINFRA 46090 | M3 | 39,570 |
| CPU17 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comercial | M | 20,000 |
| 230627 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 35 X 35 CM -PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 96,000 |
| 491573 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | M3 | 3.999,250 |
| CPU17 | FORNECIMENTO DE ESTACA PRE-MOLDADA PROTENDIDA - 35 X 35 - COMERCIAL | M | 96,000 |
| 491573 | Remoção mecanizada de barreira em solo | M3 | 12.000,000 |
| 480574 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 46,000 |
| 491573 | Remoção mecanizada de barreira em rocha | M3 | 7.999,998 |
| 110605 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 8,620 |
| 491575 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentosde concreto | M | 998,000 |
| CPU17 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - INCLUSO BOMBEAMENTO E TRANSPORTE | M3 | 149,650 |
| 491577 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | M3 | 7.872,938 |
| CPU17 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - INCLUSO BOMBEAMENTO E TRANSPORTE | M3 | 50,350 |
| 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132,000 |

CPL
Processo nº 02
1430
Fls
Visto

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão, Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 724000231 10 CAT nº 2520241573 de 07/03/2024, página 6 de 8
CREA-SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 200797 | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20,000 346 |
| 491568 | Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção | UN | 40,000 |
| 310799 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 360,000 |
| 051 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | |
| CPU18 | Mobilização e desmobilização | UND | 0,724 |
| 064 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PÉTREO | | |
| CPU15 | Aquisição de brita graduada simples | T | 11.889,444 |
| 065 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |
| CPU18 | Administração Local | UNID | 0,732 |
| 066 | BASE DE APOIO | | |
| CPU18 | Base de apoio | UNID | 0,774 |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1431
Visto m

Florianópolis, 05 de março de 2024

**Engº Gustavo Martins Costa**
Gerente de Manutenção Rodoviária
Matricula: 995741-3

**Engº Giorgio Henrique Pietroski Duarte**
Diretor de Operação
Matricula: 0722768-1

**Jerry Edson Comper**
Secretário de Estado
Matricula: 072814-2

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400023110 CAT nº 252024157564 de 07/03/2024, página 7 de 8
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: [illegible]//www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão [illegible]ervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400023110 CAT nº 252024157564 de 07/03/2024, página 7 de 8

Processo nº 02
Fls nº 1432
Visto

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **WV7IF931**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**GUSTAVO MARTINS COSTA** (CPF: 089.XXX.739-XX) em 05/03/2024 às 15:03:45
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/05/2020 - 15:02:16 e válido até 13/05/2120 - 15:02:16.
(Assinatura do sistema)

**GIORGIO HENRIQUE PIETROSKI DUARTE** (CPF: 016.XXX.699-XX) em 05/03/2024 às 15:06:49
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/12/2023 - 14:59:14 e válido até 11/12/2123 - 14:59:14.
(Assinatura do sistema)

**JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 07/03/2024 às 08:26:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMDcyMjFfNzIyMV8yMDI0X1dWN0lGOTMx ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00007221/2024** e o código **WV7IF931** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 7240002311O
CAT nº 25202415 de 07/03/2024, página 8 de 8

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 7240023110
CAT nº 25202415756 de 07/03/2024, página 8 de 8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CPL

Processo nº 02

Fls nº 1433

Visto

# CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.456/12

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIROS CIVIS, LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 22.168/D-MG E RNP NUMERO 1403618534 E GASTAO AZEVEDO MENDONCA FILHO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 29.234/D-MG E RNP NUMERO 1402886713, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA **C.C.M - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA** EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 16 (HUM A DEZESSEIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

ELABORADO POR:

MARIA DO CARMO ROCHA NETO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
024203

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1434
Visto

**CERTIDAO: 000.456/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003**

---

Profissional:
Nome : GASTAO AZEVEDO MENDONCA FILHO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000029234
RNP : 1402886713
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: E Alineas: A

Contratada : C.C.M.-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 012299

Nro Da Art: 1-5153254000 Data Anotacao : 27/10/2011 Data Baixa : 16/11/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DARCY JOSE DOMINGUITO
Local Da Obra/Servico : RUA MARLENE PIEVE DE MIRANDA S/NO BAIRRO DOS CARVALHOS
Proprietario : DARCY JOSE DOMINGUITO
Cidade : VARGINHA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
Finalidade : 34450 CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS
Quantificacao : 16.745,10 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R$ 15.575.549,60
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: RES.BAIRRO DOS CARVALHOS-431UN.C/38,67M²
EQUIP.COMUNIT.C/78,34M² E INFRA-ESTRUTUR
A URBANA-OBRA DO FAR- GERIDO PELA CEF

---

Maria do Carmo Rocha Neto
Assistente Administrativo
REGIONAL BELO HORIZONTE
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

**CERTIDAO: 000.456/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003**

---

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1435
Visto

Profissional:
Nome : LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000022168
RNP : 1403618534
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029
Resol: 359 Art.: 004

Contratada : C.C.M.-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 012299

Nro Da Art: 1-5153253900 Data Anotacao : 27/10/2011 Data Baixa : 16/11/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DARCY JOSE DOMINGUITO
Local Da Obra/Servico : RUA MARLENE PIEVE DE MIRANDA S/NO BAIRRO DOS CARVALHOS
Proprietario : DARCY JOSE DOMINGUITO
Cidade : VARGINHA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2451 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELEFONIA
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2643 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CALCULO ESTRUTURAL
Finalidade : 34450 CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS
Quantificacao : 16.745,10 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R$ 15.575.549,60
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: RES.BAIRRO DOS CARVALHOS-431UN.C/38,67M²
EQUIP.COMUNIT.C/78,34M²INFRA-ESTRUTURA U
RBANA-OBRA DO FAR-GERIDO PELA CEF

---

BELO HORIZONTE, 07 DE FEVEREIRO DE 2012

Maria do Carmo Rocha Neto
Assistente Administrativo
REGIONAL BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
024203

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
000456/12 07 FEV 2012
ASS.:

FLS: 01 CPL
Processo nº 02
Fls nº 1436
Visto

# ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra/serviço técnico que o Profissional **Gastão Azevedo Mendonça Filho** Engenheiro Civil, CREA - MG 29234/D e no RNP 1402886713 e **Luiz Otávio Fontes Junqueira** Engenheiro Civil, CREA-MG 22168/D e no RNP 1403618534 na qualidade de Responsáveis Técnicos pela Empresa **CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.** CNPJ 23.998.438/0001-06 Com sede a Rua dos Timbiras, 2645/8º andar, Bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte - MG. Executou para o **FAR-Fundo de Arrendamento Residencial** gerido pela **Caixa Econômica Federal** no terreno que era de propriedade de Darcy José Dominguito, CPF: 173.148.288-49 o Residencial Bairro dos Carvalhos, localizado à Rua Marlene Pieve de Miranda, S/N no Bairro dos Carvalhos, na cidade de Varginha-MG, Com as seguintes características:

**VALOR DOS SERVIÇOS:** R$ 15.575.549,60 (Quinze Milhões Quinhentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

**OBJETO DO CONTRATO/FINALIDADE:** Construção do Residencial Bairro dos Carvalhos com 431 unidades habitacionais unifamiliares e Equipamento Comunitário para o (PMCMV) Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

**ÁREA CONSRUÍDA:** 16.745,10 M² (Dezesseis mil setecentos e quarenta e cinco vírgula dez metros quadrados.)

**ART Nº:** 51532540 e 51532539

**PERÍODO DOS SERVIÇOS:** 01/09/2009 à 16/11/2011

**OBSERVAÇÃO:** Planilha dos serviços realizados em anexo.

Poços de Caldas, 17 de Janeiro de 2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOEL RODRIGUES PEREIRA
Gerente Regional de Negócios
Matr.: 423.090-3
SR Sul de Minas/MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA

Ponto de Venda | Processo número

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 0004301/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012
INCIDENTE

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☑ URBANIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA

Empreendimento
nome RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS
endereço: Av. Marlene Pieve de Miranda
Proponente: CCM Construtora Centro Minas Ltda

PROF. RESP.: Luiz Otávio Fontes Junqueira
CREA: 72.165/D-MG

DATA-BASE 1/9/2009

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1237
Visto

| SERVIÇO | | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | m | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | m² | 195.547,00 | 0,25 | 48.886,75 | 100,00 | |
| | | | kg | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | dia | | | | | |
| | | | vb | | | | | |
| | | | | | | 48.886,75 | 100% | 1,74 |
| | SONDAGEM | | m | 120,00 | 45,00 | 5.400,00 | 0,67 | |
| | | | un | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,37 | |
| | | | | | | | | |
| | | | m³ | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | m³ | 155.002,30 | 0,65 | 100.751,50 | 12,49 | |
| | | | m³ | 86.942,35 | 2,87 | 249.524,56 | 30,93 | |
| | | | | | | | | |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL | | t.km | 41.226,36 | 1,18 | 48.647,11 | 6,03 | |
| | | | m | 73.698,23 | 4,20 | 310.372,55 | 38,47 | |
| | | | m³ | 41.226,36 | 2,16 | 89.048,95 | 11,04 | |
| | PROTEÇÃO DE | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 806.744,66 | 100% | 28,68 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | m³ | 2.994,30 | 2,70 | 8.084,61 | 3,01 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | m³ | 3.327,00 | 2,10 | 6.986,70 | 2,60 | |
| | | | m² | 2.994,30 | 7,20 | 21.558,96 | 8,03 | |
| | | | m | 5.545,00 | 11,50 | 63.767,50 | 23,74 | |
| | | | | | | | | |
| | | | un | 45,00 | 25,00 | 1.125,00 | 0,42 | |
| | | | un | 1,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | 5,44 | |
| | | | vb | 1,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 7,82 | |
| | | | un | 431,00 | 38,00 | 16.378,00 | 6,10 | |
| | | | un | 1,00 | 550,00 | 550,00 | 0,20 | |
| | | | un | 1,00 | 85,49 | 85,49 | 0,03 | |
| | | | un | 1,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 17,20 | |
| | | | un | 1,00 | 68.200,00 | 68.200,00 | 25,40 | |
| | | | | | | 268.556,26 | 100% | 9,55 |
| | | | m³ | 4.416,69 | 2,70 | 11.925,06 | 6,00 | |
| | | | m³ | 3.006,10 | 6,50 | 19.539,65 | 9,83 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | m³ | 3.310,30 | 2,10 | 6.951,63 | 3,50 | |
| | | | m | 4.729,00 | 12,60 | 59.585,40 | 29,98 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | m² | 4.416,69 | 7,20 | 31.800,17 | 16,01 | |
| | | | un | 59,00 | 700,00 | 41.300,00 | 20,79 | |
| | | | un | 431,00 | 64,00 | 27.584,00 | 13,88 | |
| | | | | | | | | |

CAIXA

Ponto de Venda | Processo

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
INCIDENTE
0 0 0 4 5 6 / 1 2 07 FEV 2012

CPL
Processo nº 02
1438

## ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☑ URBANIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA

**Empreendimento**

nome: RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS

endereço: Av. Marlene Pieve de Miranda

Proponente: CCM Construtora Centro Minas Ltda

PROF. RESP.: Luiz Otavio Pontes Junqueira
CREA: 22.168/D-MG
ASS.:

DATA-BASE: [illegible]/2009

Visto

| SERVIÇO | | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] DE [illegible] | [illegible] | m | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | [illegible] | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DE [illegible] | | | | | 198.685,91 | | 7,06 |
| 5 [illegible] | 5.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS | 5.1.1 CONCRETO SIMPLES d=0,30m | m | | | | | |
| | | 5.1.2 CONCRETO SIMPLES d=0,40m | m | 212,07 | 61,50 | 13.042,31 | 12,09 | |
| | | 5.1.3 CONCRETO SIMPLES d=0,50m | m | | | | | |
| | | 5.1.4 CONCRETO SIMPLES d=0,60m | m | 144,98 | 78,30 | 11.352,72 | 10,53 | |
| | | 5.1.5 CONCRETO SIMPLES d=0,70m | | | | | | |
| | | 5.1.6 CONCRETO SIMPLES d=0,80m | m | 221,99 | 91,60 | 20.334,28 | 18,86 | |
| | | 5.1.7 CONCRETO SIMPLES d=0,90m | | | | | | |
| | | 5.1.8 CONCRETO SIMPLES d=1,00m | | | | | | |
| | 5.2 IMPLANTAÇÃO DE REDE | 5.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS até 4m | m³ | 968,61 | 6,50 | 6.295,97 | 5,84 | |
| | | 5.2.2 ESCAVAÇÃO VALAS mais de 4m | | | | | | |
| | | 5.2.3 ESCORAMENTO DESCONT. VALAS | m² | 828,43 | 6,50 | 5.384,80 | 4,99 | |
| | | 5.2.4 ESCORAMENTO CONTÍNUO VALAS | | | | | | |
| | | 5.2.5 ESGOTAMENTO DE VALAS | | | | | | |
| | | 5.2.6 APILOADO DE FUNDO VALAS | m² | 580,47 | 3,50 | 2.031,65 | 1,88 | |
| | | 5.2.7 LASTRO/BERÇOS | m³ | 155,57 | 42,00 | 6.533,94 | 6,06 | |
| | | 5.2.8 REATERRO COMPACT. VALAS | m³ | 402,43 | 8,50 | 3.420,66 | 3,17 | |
| | | 5.2.9 POÇO DE VISITA | un | 8,00 | 1.249,60 | 9.996,80 | 9,27 | |
| | | 5.2.10 DESCIDA D'ÁGUA | vb | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2,32 | |
| | | 5.2.11 BOCA DE LOBO DUPLA | un | 22,00 | 772,79 | 17.001,38 | 15,76 | |
| | | 5.2.12 [illegible] | vb | | | | | |
| | 5.3 VALA DE INFILTRAÇÃO | | vb | 1,00 | 9.949,18 | 9.949,18 | 9,23 | |
| | CUSTO TOTAL DRENAGEM | | | | | 107.843,67 | | 3,83 |
| 6 PAVIMENTAÇÃO | 6.1 [illegible] ATÉ 0,40m | | m³ | | | | | |
| | 6.2 [illegible] | | m² | 42.899,54 | 1,31 | 56.198,40 | 4,40 | |
| | 6.3 GUIAS PRÉ-MOLDADAS | | m | 7.680,18 | 18,21 | 139.856,08 | 10,94 | |
| | 6.4 SARJETAS MOLDADAS IN LOCO PADRÃO [illegible] | | m | 7.680,18 | 13,10 | 100.610,36 | 7,87 | |
| | 6.5 [illegible] | | m² | 109,35 | 10,97 | 1.199,57 | 0,09 | |
| | 6.6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 6.6.1 Base - em Cascalho | m³ | 6.434,93 | 38,38 | 246.972,61 | 19,32 | |
| | | 6.6.2 base - MACADAME BETUMINOSO | m³ | | | | | |
| | | 6.6.3 Imprimar - LIGANTE BETUMINOSO | m² | 39.929,28 | 0,95 | 37.932,80 | 2,97 | |
| | | 6.6.4 Imprima - IMPERMEABILIZ. BETU. | m² | 39.929,28 | 2,90 | 115.794,85 | 9,06 | |
| | | 6.6.5 CONCRETO ASFÁLTICO [illegible] | ton | 2.395,76 | 172,15 | 412.429,33 | 32,26 | |
| | | 6.6.6 BINDER | m³ | | | | | |
| | | 6.6.7 PENETRAÇÃO INVERTIDA - TSS | m² | | | | | |
| | 6.7 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO | 6.7.1 BASE EM AREIA | m² | | | | | |
| | | 6.7.2 FORNEC./ASSENTA PARALELO | m² | | | | | |
| | | 6.7.3 REJUNTAMENTO | m² | | | | | |
| | 6.8 PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLD. CONCRETO | 6.8.1 BASE EM AREIA | m² | | | | | |
| | | 6.8.2 FORNEC./ASSENTA PRÉ-MOLD. | m² | | | | | |
| | | 6.8.3 REJUNTAMENTO | m² | | | | | |
| | 6.9 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | 6.9.1 BASE EM BRITA | m³ | | | | | |
| | | 6.9.2 FORNEC./LANÇA CONCRETO | m³ | | | | | |
| | | 6.9.3 REJUNTAMENTO | m² | | | | | |
| | 6.10 PASSEIOS E PASSARELA DE ACESSO À CASA | | m² | 9.300,18 | 18,00 | 167.403,24 | 13,09 | |
| | CUSTO TOTAL [illegible] | | | | | 1.278.397,23 | | 45,45 |

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ponto de Venda | Proposta/Contrato

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO INCIDENTE 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☑ URBANIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA

**Empreendimento**
nome: RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS
endereço: Av. Marlene Pieve de Miranda
**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

PROF. RESP.: Luiz Otávio Fontes Junqueira
CREA: 22.168/D-MG
ART:
DATA-BASE: 1/9/2009

FLS: 04

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1139
Visto

| | SERVIÇO | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.1 [illegible] | | un | | | | | |
| [illegible] | 7.2 [illegible] | | vb | | | | | |
| | 7.3 [illegible] | | un | | | | | |
| | 7.4 [illegible] | | un | 119,00 | 132,00 | 15.708,00 | 34,29 | |
| | 7.5 [illegible] | | vb | 119,00 | 253,00 | 30.107,00 | | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | 45.815,00 | 100% | 1,63 |
| 8 | 8.1 [illegible] | | m | | | | | |
| [illegible] | 8.2 [illegible] | | m | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | 100% | |
| 9 | 9.1 | | | | | | | |
| [illegible] | 9.2 | | | | | | | |
| | 9.3 | | | | | | | |
| | 9.4 | | | | | | | |
| | 9.5 | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | 100% | |
| 10 | 10.1 MURO DE ARRIMO | 10.1.1 ALVENARIA ESTRUTURAL | | | | | | |
| [illegible] | | 10.1.2 GABIÃO | | | | | | |
| | [illegible] | 10.2.1 TUBULAÇÃO | | | | | | |
| | [illegible] | 10.2.2 CONCRETO ARMADO | | | | | | |
| | [illegible] | 10.2.3 CONCRETO CICLÓPICO | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | 100% | |
| 11 | 11.1 [illegible] | | vb | | | | | |
| [illegible] | 11.2 PLANTIO | 11.2.1 GRAMA | m² | 10.340,00 | 4,41 | 45.599,40 | 78,98 | |
| | | 11.2.2 ARBUSTOS | vb | | | | | |
| | | 11.2.3 ÁRVORES | um | 354,00 | 34,28 | 12.135,12 | 21,02 | |
| | 11.3 [illegible] | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | 57.734,52 | 100% | 2,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTO DIRETO | | 2.812.664,00 | 100% |
| BDI (%) | | 16,00 | |
| CUSTO TOTAL | | 3.262.990,24 | |

28/5/2010
data

Luiz Otávio Fontes Junqueira
CREA 22.168/D-[illegible] CPF 303.289.316-00
responsável técnico ( CREA e CPF )

CCM Construtora Centro Minas Ltda
CGC 23.998.[illegible]/0001-06
proponente( nome e CPF)

CAIXA

Ponto de Venda

Processo número CREA - MG 13567

VINCULADO À CERTIDÃO NÚMERO ... EXPEDIDA EM

CPL 07 FEV 2012 Processo nº 2441C Fls. nº 14 Visto

## ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**

nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**

endereço: AV MARLENE PIEVE DE MIRANDA

***Proponente:*** *CCM Construtora Centro Minas Ltda*

PROF. RESP.: Luiz Otávio Pontes Junqueira

CREA: 22.188/D-MG

DATA-BASE: 01/9/2009

| Item | Grupo | Serviço | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo total | % | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | vb | | | 112.060,00 | 21,75 | |
| | [illegible] | [illegible] | vb | | | 75.241,83 | 14,61 | |
| | [illegible] | [illegible] | vb | | | 137.920,00 | 25,77 | |
| | [illegible] | [illegible] | vb | | | 62.496,00 | 12,13 | |
| | [illegible] | [illegible] | vb | | | 40.945,00 | 7,95 | |
| | 1.6 | Limpeza da Obra | vb | | | 49.866,70 | 9,68 | |
| | [illegible] | [illegible] | vb | | | 36.635,00 | 7,11 | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | 515.163,53 | 100% | 4,92 |
| 2 | [illegible] | 2.1.1 [illegible] | un | | | | | |
| | | 2.1.2 Limpeza do terreno | m² | [illegible] | [illegible] | 30.230,34 | 2,86 | |
| | | 2.1.3 Escavações mecânicas | m³ | | | | | |
| | | 2.1.4 Escavações manuais | m³ | 1.775,03 | [illegible] | 15.117,93 | 1,43 | |
| | | 2.1.5 Aterro | m³ | [illegible] | 7,21 | 41.736,88 | 3,94 | |
| | | 2.1.6 Locação da Obra | m² | 22.299,94 | 2,70 | 60.108,81 | 5,68 | |
| | | 2.1.7 Desmonte em Rocha | m³ | | | | | |
| | | 2.1.8 | | | | | | |
| | [illegible] | [illegible] | vb | | | | | |
| | | [illegible] | vb | | | | | |
| | | [illegible] | vb | | | | | |
| | | [illegible] | vb | 431,00 | 713,43 | 307.496,43 | 29,05 | |
| | | [illegible] | vb | 431,00 | 520,41 | 224.296,71 | 21,19 | |
| | | [illegible] | m² | 22.299,94 | 17,02 | 379.644,37 | 35,86 | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | 1.058.619,48 | 100% | 10,11 |
| 3 | 3.1 | Concreto Armado | | | | | | |
| | | [illegible] | m³ | [illegible] | [illegible] | 24.335,42 | 100,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | 24.335,42 | 100% | 0,23 |
| 4 | 4.1 Alvenarias | 4.1.1 Bloco cer. [illegible] | m² | 44.121,47 | [illegible] | 994.718,54 | 66,43 | |
| | | 4.1.2 Bloco cer. [illegible] | m² | | | | | |
| | | 4.1.3 Canaleta em Bl. Concreto | m | [illegible] | 19,84 | 380.428,10 | 25,41 | |
| | | 4.1.4 Vergas e contra vergas | m | [illegible] | [illegible] | 122.270,93 | 8,17 | |
| | | 4.1.5 | | | | | | |
| | | 4.1.6 | | | | | | |
| | | 4.1.7 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 1.497.417,57 | 100% | 14,29 |
| | 4.2 Esquadrias | 4.2.1.1 Janelas | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.2 Portas | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.3 Basculantes | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.4 Gradis | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.5 Portões | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.6 | | | | | | |

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número |
|---|---|
| | CREA-MG 356 |

VINCULADO À CERTIDÃO NÚMERO ... EXPEDIDA

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**

nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**

endereço: AV MARLENE PIEVE DE MIRANDA

**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

**PROF. RESP.:** Luiz Otávio [illegible]

**CREA:** 22.168/D-MG

**DATA-BASE:** 1/9/2009

CPL 2 — Processo nº ... Fls. nº ... Visto ...

| Item | | Serviço | Unid | Quant | Custo Unitário | Custo Total | % | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.2 Esquadrias metálicas | 4.2.1 Janelas | m² | 2.462,50 | 184,62 | 458.526,50 | 72,62 | |
| | | 4.2.2 Porta entrada 80x210cm | un | 431,00 | 165,75 | 71.473,16 | 11,32 | |
| | | 4.2.3 Basculantes | m² | 155,16 | 181,46 | 28.155,67 | 4,46 | |
| | | 4.2.4 Porta cozinha 80x210cm | un | 431,00 | 169,84 | 73.200,61 | 11,60 | |
| | | 4.2.5 Portões | m² | | | | | |
| | | 4.2.6 Grades | un | | | | | |
| | | 4.2.7 [illegible] | | | | | | |
| | | 4.2.8 [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | **631.156,96** | 100% | 6,03 |
| | 4.3 Esquadrias de madeira | 4.3.1 Porta entrada 80x210cm | un | | | | | |
| | | 4.3.2 Portas internas 80x210cm | un | | | | | |
| | | 4.3.3 Portas internas 70x210cm | un | 863,00 | 156,31 | 134.740,94 | 67,10 | |
| | | 4.3.4 Portas internas 60x210cm | un | 431,00 | 153,31 | 66.074,89 | 32,90 | |
| | | 4.3.5 Batentes | un | | | | | |
| | | 4.3.6 [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | **200.815,83** | 100% | 1,92 |
| | 4.4 Ferragens | 4.4.1 Conj. para porta entrada | cj | | | | | |
| | | 4.4.2 Conj. para porta de serviço | cj | | | | | |
| | | 4.4.3 Conj. para porta interna | cj | | | | | |
| | | 4.4.4 Conj. para porta banheiro | cj | | | | | |
| | | 4.4.5 Conj. porta de [illegible] | cj | | | | | |
| | | 4.4.6 [illegible] | | | | | | |
| | | 4.4.7 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | |
| | 4.5 Vidros e [illegible] | 4.5.1 Lisos | m² | | | | | |
| | | 4.5.2 Fantasia | m² | 2.379,12 | 46,59 | 110.850,34 | 100,00 | |
| | | 4.5.3 Temperado/Laminado | m² | | | | | |
| | | 4.5.4 Tijolo de vidro | m² | | | | | |
| | | 4.5.5 [illegible] | m² | | | | | |
| | | 4.5.6 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | **110.850,34** | 100% | 1,06 |
| | [illegible] | | | | | 2.440.239,69 | | |
| 5 | 5.1 Telhado | 5.1.1 Estrutura para telhado | m² | 22.129,70 | 28,57 | 632.245,39 | 50,33 | |
| | | 5.1.2 Telhas | m² | 22.131,85 | 25,85 | 572.143,73 | 45,54 | |
| | | 5.1.3 Emboçamento | ml | 2.942,73 | [illegible] | 23.891,90 | 1,90 | |
| | | 5.1.4 [illegible] | ml | [illegible] | [illegible] | 28.021,37 | 2,23 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | **1.256.302,39** | 100% | 11,99 |
| | 5.2 Impermeabilização | 5.2.1 Terraços e Coberturas | m² | | | | | |
| | | 5.2.2 Calhas | ml | | | | | |
| | | 5.2.3 Caixa D'água | m² | | | | | |
| | | 5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo | m² | | | | | |
| | | 5.2.5 Piscina Elevada | m² | | | | | |
| | | 5.2.6 Baldrame | m² | | | | | |
| | | 5.2.7 Acabado impermeável | m² | 4.991,39 | 9,92 | 49.552,28 | 6,93 | |
| | | 5.2.8 Box e Banheiros | m² | | | | | |
| | | 5.2.9 Laje sobre radier | m² | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | **49.552,28** | 100% | 0,47 |

CAIXA

Ponto de Venda | Processo número

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO
0 0 0 4 5 4 4 2
Processo nº 1442
Fls. nº 79
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

CPL
07 FEV 2012

**Empreendimento**

nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**

endereço: AV MARLENE PIEVE DE MIRANDA

**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

PROF. RESP.: Luiz Otávio Fontes Junqueira

CREA: 22.168/D-MG

DATA-BASE: 1/9/2009

| | | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | [illegible] | 5.2.1 Isolamento Térmico | m² | | | | | |
| | | 5.2.2 Isolamento Acústico | m² | | | | | |
| | | 5.2.3 | | | | | | |
| | | 5.2.4 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 100% | |
| | [illegible] | | | | | 1.305.854,67 | | |
| 6 | Revestimento Interno | 6.1.1 Chapisco | m² | [illegible] | 2,83 | 135.632,05 | 17,28 | |
| | | 6.1.2 Emboço | m² | | | | | |
| | | 6.1.3 Reboco | m² | [illegible] | 13,53 | 649.302,36 | 82,72 | |
| | | 6.1.4 Emboço Paulista | m² | | | | | |
| | | 6.1.5 Reboco pronto | m² | | | | | |
| | | 6.1.6 Gesso | m² | | | | | |
| | | 6.1.7 Estucagem | m² | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 784.934,41 | 100% | 7,49 |
| | Azulejo | 6.2.1 Chapisco | m² | 2.935,11 | [illegible] | 8.293,56 | 7,20 | |
| | | 6.2.2 Emboço | m² | [illegible] | 13,03 | 38.232,74 | 33,19 | |
| | | 6.2.3 Azulejo Branco | m² | 2.935,11 | 21,34 | 62.642,88 | 54,38 | |
| | | 6.2.4 Azulejo em cor | m² | | | | | |
| | | 6.2.5 Azulejo Decorado | m² | | | | | |
| | | 6.2.6 Cantoneiras | ml | | | | | |
| | | 6.2.7 Rejuntamento | m² | 2.935,11 | 2,05 | 6.029,01 | 5,23 | |
| | | 6.2.8 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 115.198,20 | 100% | 1,10 |
| | Revestimento Externo | 6.3.1 Chapisco | m² | 29.937,29 | 2,83 | 84.591,92 | 17,28 | |
| | | 6.3.2 Emboço | m² | | | | | |
| | | 6.3.3 Reboco | m² | [illegible] | [illegible] | 404.961,32 | 82,72 | |
| | | 6.3.4 Emboço Paulista | m² | | | | | |
| | | 6.3.5 Reboco pronto | m² | | | | | |
| | | 6.3.6 Estucagem | m² | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 489.553,24 | 100% | 4,67 |
| | Forro | 6.4.1 Gesso | m² | | | | | |
| | | 6.4.2 Madeira | m² | | | | | |
| | | 6.4.3 Especial | m² | | | | | |
| | | 6.4.4 PVC | m² | [illegible] | [illegible] | 383.637,42 | 100,00 | |
| | | 6.4.5 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 383.637,42 | 100% | 3,66 |
| | Pintura | 6.5.1 Tinta Acrílica com massa corrida | m² | | | | | |
| | | 6.5.2 Tinta Acrílica sem massa corrida | m² | [illegible] | 6,16 | 262.062,71 | 36,66 | |
| | | 6.5.3 Látex/PVA sobre massa corrida | m² | | | | | |
| | | 6.5.4 Látex/PVA sem massa corrida | m² | 30.410,96 | [illegible] | 195.149,80 | 27,30 | |
| | | 6.5.5 Textura | m² | [illegible] | [illegible] | 163.996,57 | 22,94 | |
| | | 6.5.6 Grafiato | m² | | | | | |
| | | 6.5.7 Verniz sobre madeira portas | m² | 3.020,40 | [illegible] | 20.677,55 | 2,89 | |
| | | 6.5.8 Verniz sobre concreto | m² | | | | | |
| | | 6.5.9 Esquadria de madeira | m² | | | | | |
| | | 6.5.10 Esquadria de ferro | m² | [illegible] | [illegible] | 72.874,12 | 10,20 | |
| | | 6.5.11 Rodapés de madeira | ml | | | | | |
| | | 6.5.12 Demarcação de vagas de garagem | ml | | | | | |
| | | 6.5.13 Epóxi/piso | m² | | | | | |
| | | 6.5.14 Texturizada/Grafiato | m² | | | | | |
| | | 6.5.15 | m² | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 714.760,76 | 100% | 6,82 |

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número 358 |
|---|---|

CPL
Processo nº 02/1443
Fls. nº
Visto m

## ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**
nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**
endereço: AV MARLENE PIEVE DE MIRANDA
**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

**PROF. RESP.:** Luiz Otávio Fontes Junqueira
**CREA:** 22.168/D-MG
**DATA-BASE:** 1/9/2009

| Item | Subitem | | Serviço | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % item | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.5 | Revestimentos Especiais | 6.5.1 Massa Corrida | m² | | | | | |
| | | | 6.5.2 Pastilhas Cerâmicas | m² | | | | | |
| | | | 6.5.3 Mármore | m² | | | | | |
| | | | 6.5.4 Pedras Decorativas | m² | | | | | |
| | | | 6.5.5 Papel de parede | m² | | | | | |
| | | | 6.5.6 Lambris | m² | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | | | | | 2.487.984,03 | | |
| 7 | 7.1 Madeira | | 7.1.1 [illegible] | m² | | | | | |
| | | | 7.1.2 Tacos | m² | | | | | |
| | | | 7.1.3 Tábua Corrida | m² | | | | | |
| | | | 7.1.4 Parquet | m² | | | | | |
| | | | 7.1.5 Laminados | m² | | | | | |
| | | | 7.1.6 | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | |
| | 7.2 Cerâmica | | 7.2.1 Cerâmica | m² | | | | | |
| | | | 7.2.2 Piso | m² | [illegible] | [illegible] | 106.667,28 | 93,70 | |
| | | | 7.2.3 Decorada | m² | | | | | |
| | | | 7.2.4 Rejuntamento | m² | 3.555,75 | 2,05 | 7.303,67 | 6,30 | |
| | | | 7.2.5 | ml | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | **115.971,14** | 100% | 1,11 |
| | 7.3 | | 7.3.1 [illegible] | m² | | | | | |
| | | | 7.3.2 [illegible] | m² | | | | | |
| | | | 7.3.3 Carpete | m² | | | | | |
| | | | 7.3.4 | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | 100% | |
| | 7.4 Cimentados | | 7.4.1 Contrapiso | | | | | | |
| | | | 7.4.2 Acabamento liso | m² | 14.608,03 | 13,83 | 201.974,08 | 77,92 | |
| | | | 7.4.3 [illegible] | m² | 15.771,09 | 3,63 | 57.248,06 | 22,08 | |
| | | | 7.4.4 | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | **259.222,14** | 100% | 2,47 |
| | 7.5 | 7.5.1 Rodapé | 7.5.1.1 Madeira | ml | | | | | |
| | | | 7.5.1.2 Mármore | ml | | | | | |
| | | | 7.5.1.3 Granitina | ml | | | | | |
| | | | 7.5.1.4 Cerâmica | ml | 4.654,10 | 6,51 | 30.316,71 | 62,65 | |
| | | | 7.5.1.5 Ardósia | ml | | | | | |
| | | | 7.5.1.6 [illegible] | ml | | | | | |
| | | 7.5.2 Peitoril | 7.5.2.1 Mármore | ml | | | | | |
| | | | 7.5.2.2 Granito | ml | | | | | |
| | | | 7.5.2.3 Concreto pré-fab. | ml | | | | | |
| | | | 7.5.2.4 Ardósia | ml | 1.330,10 | [illegible] | 18.073,42 | 37,35 | |
| | | 7.5.3 Soleira | 7.5.3.1 Mármore | ml | | | | | |
| | | | 7.5.3.2 Granitina | ml | | | | | |
| | | | 7.5.3.3 Concreto pré-fab. | ml | | | | | |
| | | | 7.5.3.4 Granito | ml | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | **48.390,14** | 100% | 0,46 |

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012

ASS.:

FLS: 08

CAIXA

Ponto de Venda | Processo número 359

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

CAIXA - 41.0[illegible]

**Empreendimento**

nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**

endereço: AV MARLENE PIEVE DE MIRANDA

**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

**PROF. RESP.:** Luiz Otávio Fontes Junqueira

**CREA :** 22.168/D-MG

**DATA-BASE:** 1/9/2009

CPL

Processo nº 02

Fls. nº

Visto

| Serviços | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | m | | | | | |
| [illegible] | m | | | | | |
| [illegible] | m² | | | | | |
| [illegible] | m² | | | | | |
| [illegible] | m² | | | | | |
| [illegible] | m² | | | | | |
| [illegible] | | | | | 100% | |
| [illegible] | | | | 423.583,42 | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 26.646,69 | 26.646,69 | 4,45 | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 69.091,33 | 69.091,33 | 11,45 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 156.738,61 | 156.738,61 | 25,96 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 45.402,88 | 45.402,88 | 7,52 | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 93.964,21 | 93.964,21 | 15,57 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 166.977,65 | 166.977,65 | 27,99 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 42.639,21 | 42.639,21 | 7,06 | |
| [illegible] | | | | | | |
| [illegible] | | | | 603.660,89 | 100% | 5,76 |
| [illegible] | vb | 1,00 | 60.600,37 | 60.600,37 | 6,15 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 62.379,60 | 62.379,60 | 6,30 | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 114.494,20 | 114.494,20 | 11,57 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 82.909,60 | 82.909,60 | 8,38 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | 1,00 | 668.793,09 | 668.793,09 | 67,60 | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | vb | | | | | |
| [illegible] | | | | 989.376,85 | 100% | 9,44 |

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012
ASS.: FLS: 09

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número |
|---|---|
| | 360 |

## ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

CASA - 131 unidades

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**
nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**
endereço: AV MARLENE PIEVE DE MIRANDA
**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

**PROF. RESP.:** Luiz Otávio Fontes Junqueira
**CREA :** 22.168/D-MG
**DATA-BASE:** 1/9/2009

CPL
Processo nº 02/1445
Fls nº
Visto m

| | | | SERVIÇO | Unid | Quant | Custo Unitário | Custo Total | % item | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | 8.3.1 Prumadas - esgoto/ventilação | vb | 1,00 | [illegible] | 32.374,23 | 12,59 | |
| | | | 8.3.2 Ramais - esgoto | vb | | | | | |
| | | | 8.3.3 [illegible] | vb | 1,00 | [illegible] | 96.727,88 | 37,62 | |
| | | | 8.3.4 [illegible] | vb | | | | | |
| | | | 8.3.5 Rede Térreo - pluvial | vb | | | | | |
| | | | 8.3.6 Caixas (CP e CG) e Ralos | vb | 1,00 | 128.036,10 | 128.036,10 | 49,79 | |
| | | | 8.3.7 | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | **257.138,18** | 100% | 2,45 |
| | [illegible] | | 8.4.1 Elevadores | vb | | | | | |
| | | | 8.4.2 Lavanderias | vb | | | | | |
| | | | 8.4.3 [illegible] | vb | | | | | |
| | | | 8.4.4 | vb | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | 100% | |
| | 8.5 Aparelhos | 8.5.1 Louças e Metais | 8.5.1.1 Vaso Sanitário | Un | 431,00 | [illegible] | 88.531,71 | 33,27 | |
| | | | 8.5.1.2 Lavatório | Un | 431,00 | [illegible] | 34.117,10 | 12,82 | |
| | | | 8.5.1.3 Tanque | Un | 431,00 | [illegible] | 36.190,04 | 13,60 | |
| | | | 8.5.1.4 Válvulas/Sifões | Un | 1.293,00 | 17,03 | 22.024,96 | 8,28 | |
| | | | 8.5.1.5 Pia Cozinha | Un | 431,00 | [illegible] | 50.959,72 | 19,15 | |
| | | | 8.5.1.6 Torneiras | Un | [illegible] | [illegible] | 34.307,12 | 12,89 | |
| | | | SUBTOTAL | | | | **266.130,64** | 100% | 2,54 |
| | | 8.5.2 Complementos | 8.5.2.1 Porta papel | un | | | | | |
| | | | 8.5.2.2 Porta toalha | un | | | | | |
| | | | 8.5.2.3 Cabides | un | | | | | |
| | | | 8.5.2.4 Saboneteiras | un | | | | | |
| | | | 8.5.2.5 Fruteira | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | 100% | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | 2.116.306,55 | | |
| 9 [illegible] | [illegible] | | [illegible] | vb | | | 42.602,25 | | 0,41 |
| | [illegible] | | Ligações e "habite-se" | vb | | | 22.895,00 | | 0,22 |
| | [illegible] | | [illegible] | vb | | | 37.928,00 | | 0,36 |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | 103.425,25 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | **10.475.512,04** | | 100,00 |
| BDI (%) | **16,00** | | |
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | 12.151.[illegible]3,97 | | |

28/5/2010
data

Luiz Otávio Fontes Junqueira
CREA 22.168/D-MG
CPF 303.269.316-00
**Responsável Técnico ( CREA - CPF )**

CCM Construtora Centro Minas Ltda
CNPJ 23.998.[illegible]/0001-06
**Proponente**

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012
ASS.:
FLS: 10

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número |
|---|---|
| | 361 |

## ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☑ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**
nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**
endereço: Av. Mariane Pieve de Miranda
**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

**PROF. RESP.:** Luiz Otávio Fontes Junqueira
**CREA :** 22.168/D-MG
**DATA-BASE:** 1/9/2009

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1446
Visto m

| Item | Serviço | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | | vb | | | | | |
| | [illegible] | | vb | | | | | |
| | [illegible] | | vb | | | | | |
| | [illegible] | | vb | | | | | |
| | 1.5 | Canteiros | vb | | | | | |
| | 1.6 | Limpeza da Obra | vb | | | | | |
| | 1.7 | [illegible] | vb | | | | | |
| | CUSTO TOTAL [illegible] | | | | | | 100% | |
| 2 | | 2.1.1 Demolições | m² | | | | | |
| | | 2.1.2 Limpeza do terreno | m² | 108,11 | 0,35 | 37,98 | 0,80 | |
| | | 2.1.3 [illegible] | m³ | | | | | |
| | | 2.1.4 [illegible] | m³ | [illegible] | [illegible] | 37,73 | 0,80 | |
| | | 2.1.5 Aterro e apiloamento | m³ | 15,77 | 7,21 | 113,74 | 2,41 | |
| | | 2.1.6 Locação da Obra | m² | 108,11 | 2,70 | 291,94 | 6,18 | |
| | | 2.1.7 Desmonte em Rocha | m³ | | | | | |
| | | 2.1.8 | | | | | | |
| | | 2.2.1 [illegible] | vb | | | | | |
| | | 2.2.2 [illegible] | vb | | | | | |
| | | 2.2.3 Fundações Profundas | vb | | | | | |
| | | 2.2.4 Fund. Superf. - Sapata | m3 | 4,43 | 369,63 | 1.637,46 | 34,68 | |
| | | 2.2.5 Fund. Superf. - Baldrame | m³ | 49,21 | 32,38 | 1.593,42 | 33,74 | |
| | | 2.2.6 Contra-piso e=5cm | m² | 59,34 | 17,02 | 1.009,97 | 21,39 | |
| | CUSTO TOTAL [illegible] | | | | | 4.722,24 | 100% | 3,40 |
| 3 | [illegible] | | | | | | | |
| | [illegible] | | m³ | [illegible] | [illegible] | 3.640,97 | 100,00 | |
| | CUSTO TOTAL [illegible] | | | | | 3.640,97 | 100% | 2,62 |
| 4 | | 4.1.1 Bloco cer. E=9cm | | | | | | |
| | | 4.1.2 Bloco cer. E=12cm | m² | 181,16 | 26,69 | 4.835,75 | 80,97 | |
| | | 4.1.3 Canaleta em U Concreto | m | 39,29 | 19,84 | 779,50 | 13,05 | |
| | | 4.1.4 [illegible] | m | [illegible] | [illegible] | 356,96 | 5,98 | |
| | | 4.1.5 | | | | | | |
| | | 4.1.6 | | | | | | |
| | | 4.1.7 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 5.972,21 | 100% | 4,30 |
| | 4.2 Esquadrias | 4.2.1.1 Janelas | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.2 Portas | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.3 Basculantes | m² | | | | | |
| | | 4.2.1.4 Gradis | m² | | | | | |
| | | 4.2.2 [illegible] | m² | | | | | |
| | | 4.2.3 [illegible] | | | | | | |

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012
ASS.:
FLS: 12

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número 362 |
|---|---|

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☑ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| nome | RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS | PROF. RESP.: | Luiz Otávio Fontes Junqueira |
| endereço | Av. Marlene Pieve de Miranda | CREA : | 22.168/D-MG |
| **Proponente:** | CCM Construtora Centro Minas Ltda | DATA-BASE: | 1/9/2009 |

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1447

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 1.033,86 | 42,10 | |
| | | [illegible] | un | [illegible] | [illegible] | 390,00 | 15,88 | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 522,61 | 21,28 | |
| | | [illegible] | un | [illegible] | [illegible] | 509,52 | 20,75 | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | 2.455,99 | 100% | 1,77 |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | un | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | 100% | |
| | | [illegible] | cj | | | | | |
| | | [illegible] | cj | | | | | |
| | | [illegible] | cj | | | | | |
| | | [illegible] | cj | | | | | |
| | | [illegible] | cj | | | | | |
| | | [illegible] | cj | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 551,66 | 100,00 | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | 551,66 | 100% | 0,40 |
| | | [illegible] | | | | 8.979,86 | | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 8.969,40 | 67,15 | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 2.576,37 | 19,29 | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 94,15 | 0,70 | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 110,42 | 0,83 | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 798,19 | 5,98 | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 808,41 | 6,05 | |
| | | [illegible] | | | | 13.356,95 | 100% | 9,61 |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | [illegible] | [illegible] | 194,82 | 5,59 | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | [illegible] | m² | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 194,82 | 100% | 0,14 |

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
000456/12 07 FEV 2012
ASS.: _____ Fl. 12

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número 383 |
|---|---|

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☑ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**
nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS** — PROF. RESP.: Luiz Otávio Fontes Junqueira
endereço: Av. Marlene Pieve de Miranda — CREA : 22.168/D-MG
**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda — **DATA-BASE:** 1/9/2009

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1448
Visto

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13.551,77 | |
| | | | | | | | 333,43 | 17,28 |
| | | | | | | | 1.596,19 | 82,72 |
| | | | | | | | **1.929,61** | 100% | 1,39 |
| | | | | | | | 86,58 | 7,20 |
| | | | | | | | 408,37 | 33,19 |
| | | | | | | | 669,09 | 54,36 |
| | | | | | | | 64,40 | 5,23 |
| | | | | | | | **1.230,44** | 100% | 0,89 |
| | | | | | | | 637,32 | 17,28 |
| | | | | | | | 3.051,01 | 82,72 |
| | | | | | | | **3.688,34** | 100% | 2,65 |
| | | | | | | | | 100% | |
| | | | | | | | 1.542,55 | 44,26 |
| | | | | | | | 686,56 | 19,70 |
| | | | | | | | 954,74 | 27,40 |
| | | | | | | | 301,06 | 8,64 |
| | | | | | | | **3.484,91** | 100% | 2,51 |

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012
ASS.: FLS: 13

## ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☑ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**

nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS** — PROF. RESP.: Luiz Otávio Fontes Junqueira

endereço: Av. Marlene Pleve de Miranda — CREA: 22.168/D-MG

**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda — DATA-BASE: 1/9/2009

CPL
Processo nº 02
1449
Fls nº
Visto

| | | Serviço | Unid | Quant | Custo Unitário | Custo Total | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Revestimento especial | 7.6.3 Mármore | m² | | | | | |
| | | 7.6.4 Pedras Decorativas | m² | | | | | |
| | | 7.6.5 Papel de parede | m² | | | | | |
| | | 7.6.6 Lambris | m² | | | | | |
| | | | | | | 10.333,30 | | |
| 7 | 7.1 Madeira | 7.1.1 Contrapiso/regularização | m² | | | | | |
| | | 7.1.2 Tacos | m² | | | | | |
| | | 7.1.3 Tábua Corrida | m² | | | | | |
| | | 7.1.4 Parquet | m² | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | |
| | 7.2 Cerâmica | 7.2.2 Teto | m² | | | 466,67 | 93,70 | |
| | | 7.2.3 Decorada | m² | | | | | |
| | | 7.2.4 Rejuntamento | m² | | 2,05 | 31,37 | 6,30 | |
| | | 7.2.5 | ml | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 498,03 | 100% | 0,36 |
| | | SUBTOTAL | | | | | 100% | |
| | 7.4 Cimentado | 7.4.1 Contrapiso do parque | m² | | | 7.505,82 | 57,77 | |
| | | 7.4.2 Acabamento liso | m² | | | 820,53 | 6,31 | |
| | | 7.4.3 | m² | | | 4.667,07 | 35,92 | |
| | | SUBTOTAL | | | | 12.993,42 | 100% | 9,35 |
| | 7.5 Rodapés, soleiras e peitoris | 7.5.1.1 Madeira — 7.5.1 Rodapé | ml | | | | | |
| | | 7.5.1.2 Mármore | ml | | | | | |
| | | 7.5.1.3 Granitina | ml | | | | | |
| | | 7.5.1.4 Cerâmica | ml | 52,14 | 6,51 | 339,59 | 82,57 | |
| | | 7.5.1.5 Cordão de Nylon | ml | | | | | |
| | | 7.5.1.6 Marfim | ml | | | | | |
| | | 7.5.2 Soleiras | ml | | | | | |
| | | | ml | | | 71,69 | 17,43 | |
| | | 7.5.3.1 Mármore — 7.5.3 Peitoris | ml | | | | | |
| | | 7.5.3.2 Granitina | ml | | | | | |
| | | 7.5.3.3 Concreto pré-fab. | ml | | | | | |
| | | 7.5.3.4 Granito | ml | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 411,28 | 100% | 0,30 |

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012
ASS.:
FLS: 14

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número 365 |
|---|---|

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☑ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**
nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**
endereço: Av. Marlene Pieve de Miranda
**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

**PROF. RESP.:** Luiz Otávio Fontes Junqueira
**CREA :** 22.168/D-MG
**DATA-BASE:** 1/9/2009

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1450
Visto

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | m | 20,43 | 5,10 | 648,56 | 90,76 | |
| | | | | m² | 9,00 | 37,00 | 66,00 | 9,24 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **714,56** | 100% | 0,51 |
| | | | | m² | 216,00 | 4,41 | 952,56 | 4.200,79 | 0,69 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | vb | 1,00 | 137,04 | 137,04 | 4,45 | |
| | | | | vb | 1,00 | 352,67 | 352,67 | 11,45 | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | 1,00 | 800,06 | 800,06 | 25,96 | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | 1,00 | 231,75 | 231,75 | 7,52 | |
| | | | | vb | 1,00 | 479,63 | 479,63 | 15,57 | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | 1,00 | 862,53 | 862,53 | 27,99 | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | 1,00 | 217,65 | 217,65 | 7,06 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **3.081,33** | 100% | 2,22 |
| | | | | vb | 1,00 | 310,35 | 310,35 | 18,97 | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | 1,00 | 318,41 | 318,41 | 19,46 | |
| | | | | vb | 1,00 | 564,43 | 564,43 | 35,71 | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | 1,00 | 423,20 | 423,20 | 25,86 | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | vb | | | | | |
| | | | | | | | **1.636,39** | 100% | 1,18 |

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000456/12 EXPEDIDA EM: 07 FEV 2012
ASS.: FLS:

CAIXA

| Ponto de Venda | Processo número 366 |
|---|---|

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☑ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**
nome: **RESIDENCIAL BAIRRO DOS CARVALHOS**
endereço: Av. Marlene Pieve de Miranda
**Proponente:** CCM Construtora Centro Minas Ltda

**PROF. RESP.:** Luiz Otávio Fontes Junqueira
**CREA :** 22.168/D-MG
**DATA-BASE:** 1/9/2009

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1451
Visto

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇO | Unid | Quant | Custo Unitário | Custo Total | | |
| | | 3.4.1 Fornecimento e instalação | vb | 1,00 | [illegible] | 165,25 | 12,59 | |
| | | 3.4.2 Válvula de pé | vb | | | | | |
| | | 3.4.3 Rede Térreo - esgoto | vb | 1,00 | 493,74 | 493,74 | 37,62 | |
| | | 3.4.4 Fornecimento - pluvial | vb | | | | | |
| | | 3.4.5 Rede Térreo - pluvial | vb | | | | | |
| | | 3.4.6 Fornecimento de Caixa e Ralos | vb | 1,00 | 653,55 | 653,55 | 49,79 | |
| | | 3.4.7 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 1.312,54 | 100% | 0,94 |
| | | 3.4.1 Elevadores | vb | | | | | |
| | | 3.4.2 Hidrômetros | vb | | | | | |
| | | 3.4.3 Bombas Diversas | vb | | | | | |
| | | 3.4.4 | vb | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 100% | |
| | 3.5 Aparelhos | 3.5.1 Vaso Sanitário e acoplado | Un | 2,00 | 205,41 | 410,82 | 50,22 | |
| | | 3.5.1.2 Lavatório | Un | 2,00 | 79,16 | 158,32 | 19,35 | |
| | | 3.5.1.3 Tanque | Un | | | | | |
| | | 3.5.1.4 Válvulas/Sifões | Un | 3,00 | 17,03 | 51,10 | 6,25 | |
| | | 3.5.1.5 Pia da Cozinha | Un | 1,00 | 118,24 | 118,24 | 14,45 | |
| | | 3.5.1.6 Tanquinho | Un | 3,00 | 26,53 | 79,60 | 9,73 | |
| | | SUBTOTAL | | | | 818,07 | 100% | 0,59 |
| | | 3.5.2 Porta Gaio | un | | | | | |
| | | 3.5.2.2 Porta Tourro | un | | | | | |
| | | 3.5.2.3 Cabides | un | | | | | |
| | | 3.5.2.4 Saboneteiras | un | | | | | |
| | | 3.5.2.5 Barra de apoio | un | 4,00 | 280,56 | 1.122,24 | 100,00 | |
| | | SUBTOTAL | | | | 1.122,24 | 100% | 0,81 |
| | | | | | | 7.970,57 | | |
| | | Custo Direto Total | vb | | | 6.252,14 | | 4,50 |
| | | Custo Direto do Pequeno Cont. Imóveis | vb | | | 60.568,45 | | 43,57 |
| | | Outros | vb | | | 7.432,74 | | 5,35 |
| | | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | 74.253,33 | | |

| | | |
|---|---|---|
| CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | 139.021,89 | 100,00 |
| BDI (%) | 16,00 | |
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | 161.265,39 | |

28/5/2010
data

Luiz Otávio Fontes Junqueira
CREA 22.168/D-MG
CPF 30.3269[illegible]-00
**Responsável Técnico ( CREA - CPF )**

CCM Construtora Centro Minas Ltda
CNPJ 23.99[illegible]/0001-06
**Proponente**

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
000456/12 07 FEV 2012
ASS.: _____ FLS: 16

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1452
Visto m

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.167/12

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIROS CIVIS, LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 22.168/D-MG E RNP NUMERO 1403618534 E GASTAO AZEVEDO MENDONCA FILHO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 29.234/D-MG E RNP NUMERO 1402886713, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA **C.C.M - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA** EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 10 (HUM A DEZ), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

ELABORADO POR:

MARIA DO CARMO ROCHA NETO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
024204

**CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1453
Visto

CERTIDAO: 000.167/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

---

Profissional:
Nome : GASTAO AZEVEDO MENDONCA FILHO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000029234
RNP : 1402886713
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: E Alineas: A

Contratada : C.C.M.-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 012299

Nro Da Art: 1-5153291700 Data Anotacao : 16/11/2011 Data Baixa : 09/05/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
Local Da Obra/Servico : RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO S/NO RESID. NOVA CALIFORN
Proprietario : FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
Cidade : PASSOS - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
Finalidade : 34460 CONST.MADEIRA FINS RESIDENCIAIS
Quantificacao : 14.045,52 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R$ 11.102.274,72
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA IX COM 344 U
NIDADES HABITACIONAIS EM PASSOS - MG OB
RA FINANCIADA PELA CEF

---

Maria do Carmo Rocha Neto
Assistente Administrativo
REGIONAL BELO HORIZONTE
CREA-MG

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1454
Visto

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.167/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

Profissional:
Nome : LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000022168
RNP : 1403618534
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029
Resol: 359 Art.: 004

Contratada : C.C.M.-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 012299

Nro Da Art: 1-5153291600 Data Anotacao : 16/11/2011 Data Baixa : 09/05/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
Local Da Obra/Servico : RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO S/NO RESID. NOVA CALIFORN
Proprietario : FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
Cidade : PASSOS - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2451 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELEFONIA
Finalidade : 34450 CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS
Quantificacao : 14.045,52 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R$ 11.102.274,72
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA IX COM 344 U
NIDADES HABITACIONAIS EM PASSOS - MG OBR
A FINANCIADA PELA - CEF

BELO HORIZONTE, 20 DE JANEIRO DE 2012

Maria do Carmo Rocha Neto
Assistente Administrativo
REGIONAL BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Selo de Controle 024204

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CREA-MG 370
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000167/12 EXPEDIDA EM: 20 JAN 2012
ASS.:

CPL
Processo nº 02
Fls 01
Fls nº 1455
Visto

# ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra/serviço técnico que o Profissional **Gastão Azevedo Mendonça Filho** Engenheiro Civil, CREA - MG 29234/D e no RNP 1402886713 e **Luiz Otávio Fontes Junqueira** Engenheiro Civil, CREA-MG 22168/D e no RNP 1403618534 na qualidade de Responsáveis Técnicos pela Empresa **CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.** CNPJ 23.998.438/0001-06 Com sede a Rua dos Timbiras, 2645/8º andar, Bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte-MG. Executou para o **FAR-Fundo de Arrendamento Residencial** gerido pela **Caixa Econômica Federal** o Residencial Nova Califórnia, localizado à Rua Waldomiro Caetano Machado Bairro Nova Califórnia, na cidade de Passos-MG, Com as seguintes características:

**VALOR DOS SERVIÇOS:** R$ 11.102.274,72 (Onze milhões cento e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

**OBJETO DO CONTRATO/FINALIDADE:** Construção do Residencial Nova Califórnia IX com 344 unidades habitacionais unifamiliares para o (PMCMV) Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

**ÁREA CONSRUÍDA:** 14.045,52 M² (Quatorze mil e quarenta e cinco vírgula cinquenta e dois metros quadrados.)

**ART Nº:** 51532917 e 51532916

**PERÍODO DOS SERVIÇOS:** 13/05/2009 à 09/05/2011

**OBSERVAÇÃO:** Planilha dos serviços realizados em anexo.

Divinópolis, 16 de Novembro de 2011.

CONSTANTINO DIAS NETO
Superintendente Regional
Matr. 239.365-3
SR Centro-Oeste de Minas / MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Superintendência/Engenharia

JOÃO BATISTA DE CARVALHO RIBEIRO
Coordenador
Matr. 069.013-4
GIDUR Divinópolis / MG
Caixa Econômica Federal

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Ponto de Venda | Processo número |
|---|---|
| | |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1456
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO** — **RESUMO HABITAÇÃO**

**Empreendimento**
nome: RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX
endereço: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS
**Proponente:** CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.

**PROF. RESP.:** LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
**CREA:** 22.168/D CREA MG
**DATA-BASE:** 5/5/2009

| | | | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 1.1 Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos,especificações, orçamento, cronograma) | | | Vb | | | 117.648,00 | 28,28 | |
| | 1.2 Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos). | | | Vb | | | | | |
| | 1.3 Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas). | | | Vb | | | 116.626,32 | 28,03 | |
| | 1.4 1.4 | | | | | | | | |
| | 1.5 Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho). | | | Vb | | | 68.486,96 | 16,46 | |
| | 1.6 Consumos | | | Vb | | | 38.311,28 | 9,21 | |
| | 1.7 Limpeza da Obra | | | Vb | | | 39.329,52 | 9,45 | |
| | 1.8 Transportes | | | Vb | | | 35.600,56 | 8,56 | |
| | 1.9 1.9 | | | | | | | | |
| | 1.10 1.10 | | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 416.002,64 | 100% | 4,96 |
| 2 INFRA ESTRUTURA | 2.1 Trabalhos em Terra | 2.1.1 | Demolições | | | | | | |
| | | 2.1.2 | Limpeza do terreno | m² | 68.800,00 | 0,26 | 17.888,00 | 2,07 | |
| | | 2.1.3 | Escavações mecânicas | | | | | | |
| | | 2.1.4 | Escavações manuais | m³ | 1.221,20 | 15,97 | 19.502,56 | 2,26 | |
| | | 2.1.5 | Apiloamento de fundo de valas | m² | 4.076,40 | 1,82 | 7.419,05 | 0,86 | |
| | | 2.1.6 | Locação da Obra | m² | 14.045,52 | 3,45 | 48.457,04 | 5,62 | |
| | | 2.1.7 | Desmonte em Rocha | | | | | | |
| | | 2.1.8 | Reaterro Compactado | m³ | 2.390,80 | 14,29 | 34.164,53 | 3,96 | |
| | 2.2 Fundações e Outros Serviços | 2.2.1 | Escoramento do Terreno vizinho | | | | | | |
| | | 2.2.2 | Reb. Lençol Freático/Drenagem | | | | | | |
| | | 2.2.3 | Fundações Profundas | | | | | | |
| | | 2.2.4 | Fundações Superficiais | vb | 344,00 | 862,79 | 296.799,76 | 34,42 | |
| | | 2.2.5 | Vigas, Baldrames e Alavancas | vb | 344,00 | 642,12 | 220.889,28 | 25,62 | |
| | | 2.2.6 | Contra piso e = 6,0 cm | m² | 12.040,00 | 18,04 | 217.201,60 | 25,19 | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 862.321,83 | 100% | 10,29 |
| 3 SUPRA ESTRUTURA | 3.1 Concreto Armado - Cintas | | | m³ | 130,72 | 684,99 | 89.541,89 | 12,25 | |
| | 3.2 Pré-moldados - Laje de Forro | | | m² | 13.588,00 | 47,21 | 641.489,48 | 87,75 | |
| | 3.3 3.3 | | | | | | | | |
| | 3.4 3.4 | | | | | | | | |
| | 3.5 3.5 | | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 731.031,37 | 100% | 8,72 |
| 4 PAREDES E PAINÉIS | 4.1 Alvenarias | 4.1.1 | Tijolo furado | m² | 34.984,80 | 24,54 | 858.526,99 | 90,54 | |
| | | 4.1.2 | Tijolo maciço | | | | | | |
| | | 4.1.3 | Bloco de concreto | | | | | | |
| | | 4.1.4 | Paredes de Concreto | | | | | | |
| | | 4.1.5 | Vergas de Concreto - Pré moldada | m³ | 86,00 | 1.042,76 | 89.677,36 | 9,46 | |
| | | 4.1.6 | Arremates e Cunhas | | | | | | |
| | | 4.1.7 | 4.1.7 | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | 948.204,35 | 100% | 11,32 |
| | 4.2 Esquadrias metálicas 4.2 1aluminio | 4.2.1.1 | Janelas | | | | | | |
| | | 4.2.1.2 | Portas | | | | | | |
| | | 4.2.1.3 | Basculantes | | | | | | |
| | | 4.2.1.4 | Gradis | | | | | | |
| | | 4.2.1.5 | Portões | | | | | | |
| | | 4.2.1.6 | 4.2.1.6 | | | | | | |

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
000167/12 20 JAN 2012



ASS.

FLS:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Ponto de Venda | Processo número |
|---|---|
| | |

**CPL**

Processo nº 02
Fls nº 1457
Visto m

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO** — **RESUMO HABITAÇÃO**

**Empreendimento**
nome: RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX
endereço: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS
**Proponente:** CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.

**PROF. RESP.:** LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
**CREA:** 22.168/D CREA MG
**DATA-BASE:** 5/5/2009

| | | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.2 Esquadrias metálicas 4.2.2 ferro | 4.2.2.1 Janelas | m² | 1.754,40 | 172,48 | 302.598,91 | 61,02 | |
| | | 4.2.2.2 Portas | un | 688,00 | 210,92 | 145.112,96 | 29,26 | |
| | | 4.2.2.3 Basculantes | m² | 165,12 | 169,52 | 27.991,14 | 5,64 | |
| | | 4.2.2.4 C Gradis | | | | | | |
| | | 4.2.2.5 P Portões | | | | | | |
| | | 4.2.2.6 Porta corta-fogo | | | | | | |
| | | 4.2.2.7 Batente | | | | | | |
| | | 4.2.2.8 Alçapão 60 x 60cm | un | 344,00 | 58,64 | 20.172,16 | 4,07 | |
| | | 4.2.2.9 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 495.875,17 | 100% | 5,92 |
| PAREDES E PAINÉIS | 4.3 Esquadrias de madeira | 4.3.1 Porta entrada 80x210cm | | | | | | |
| | | 4.3.2 Portas internas 80x210cm | | | | | | |
| | | 4.3.3 Portas internas 70x210cm | un | 1.032,00 | 74,41 | 76.791,12 | 47,63 | |
| | | 4.3.4 Portas internas 60x210cm | | | | | | |
| | | 4.3.5 Batentes | un | 1.032,00 | 56,18 | 57.977,76 | 35,96 | |
| | | 4.3.6 Guarnições/alizares | un | 1.032,00 | 25,63 | 26.450,16 | 16,41 | |
| | | 4.3.7 Janelas | | | | | | |
| | | 4.3.8 4.3.8 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 161.219,04 | 100% | 1,92 |
| | 4.4 Ferragens | 4.4.1 Conj. para porta social | | | | | | |
| | | 4.4.2 Conj. para porta de serviço | | | | | | |
| | | 4.4.3 Conj. para porta interna | cj | 688,00 | 37,95 | 26.109,60 | 59,30 | |
| | | 4.4.4 Conj. para porta banheiro | cj | 344,00 | 35,97 | 12.373,68 | 28,15 | |
| | | 4.4.5 Conj. porta de garagem | | | | | | |
| | | 4.4.6 Dobradiças | un | 3.096,00 | 1,77 | 5.479,92 | 12,46 | |
| | | 4.4.7 4.4.7 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 43.963,20 | 100% | 0,52 |
| | 4.5 Vidros e Plásticos | 4.5.1 Lisos | | | | | | |
| | | 4.5.2 Fantasia | m² | 2.270,40 | 43,17 | 98.013,17 | 100,00 | |
| | | 4.5.3 Temperado/Laminado | | | | | | |
| | | 4.5.4 Tijolo de vidro | | | | | | |
| | | 4.5.5 Plásticos e Acrílicos | | | | | | |
| | | 4.5.6 4.5.6 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 98.013,17 | 100% | 1,17 |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | 1.747.274,93 | | |
| 5 | 5.1 Telhados | 5.1.1 Estrutura para telhado | m² | 20.698,48 | 33,02 | 683.463,81 | 67,18 | |
| | | 5.1.2 Telhas | m² | 21.310,80 | 15,67 | 333.940,24 | 32,82 | |
| | | 5.1.3 Calhas e Rufos | | | | | | |
| | | 5.1.4 5.1.4 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 1.017.404,05 | 100% | 12,14 |
| COBERTURAS E PROTEÇÕES | 5.2 Impermeabilizações | 5.2.1 Terraços e Coberturas | | | | | | |
| | | 5.2.2 Calhas | | | | | | |
| | | 5.2.3 Caixa D'água | | | | | | |
| | | 5.2.4 Vigas Baldrame | m² | 1.551,44 | 8,38 | 13.001,07 | 100,00 | |
| | | 5.2.5 Poço Elevador | | | | | | |
| | | 5.2.6 Jardineiras | | | | | | |
| | | 5.2.7 Varandas | | | | | | |
| | | 5.2.8 Boxes Banheiros | | | | | | |
| | | 5.2.9 5.2.9 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 13.001,07 | 100% | 0,16 |

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
000167/12 20 JAN 2012



ASS.: FLS: 03

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
000167/12 20 JAN 2012

373

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ponto de Venda | Processo número

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1458
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO** — RESUMO HABITAÇÃO

ASS.: _____ FLS: 04

**Empreendimento**

nome RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX

endereço: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS

**Proponente:** CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.

**PROF. RESP.:** LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA

**CREA :** 22.168/D CREA MG

**DATA-BASE:** 5/5/2009

| | | SERVIÇO | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 COBERTURAS E PROTEÇÕES | 5.3 Tratamentos | 5.3.1 | Isolamento Térmico | | | | | | |
| | | 5.3.2 | Isolamento Acústico | | | | | | |
| | | 5.3.3 | 5.3.3 | | | | | | |
| | | 5.3.4 | 5.3.4 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | 100% | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 1.030.405,12 | | |
| 6 REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA | 6.1 Revestimentos Internos | 6.1.1 | Chapisco | m² | 37.908,80 | 2,41 | 91.360,21 | 14,86 | |
| | | 6.1.2 | Emboço | | | | | | |
| | | 6.1.3 | Reboco | | | | | | |
| | | 6.1.4 | Emboço Paulista | | | | | | |
| | | 6.1.5 | Reboco pronto | m² | 37.908,80 | 11,33 | 429.506,70 | 69,88 | |
| | | 6.1.6 | Gesso | m² | 12.040,00 | 7,79 | 93.791,60 | 15,26 | |
| | | 6.1.7 | Textura acrílica | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 614.658,51 | 100% | 7,34 |
| | 6.2 Azulejos | 6.2.1 | Chapisco | m² | 2.717,60 | 2,41 | 6.549,42 | 7,06 | |
| | | 6.2.2 | Emboço | m² | 2.717,60 | 10,35 | 28.127,16 | 30,31 | |
| | | 6.2.3 | Azulejo Branco | m² | 2.717,60 | 21,39 | 58.129,46 | 62,64 | |
| | | 6.2.4 | Azulejo em cor | | | | | | |
| | | 6.2.5 | Azulejo Decorado | | | | | | |
| | | 6.2.6 | Cantoneiras | | | | | | |
| | | 6.2.7 | Rejuntamento | | | | | | |
| | | 6.2.8 | 6.2.8 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 92.806,04 | 100% | 1,11 |
| | 6.3 Revestimentos Externos | 6.2.1 | Chapisco | m² | 27.698,88 | 2,41 | 66.754,30 | 17,54 | |
| | | 6.2.2 | Emboço | | | | | | |
| | | 6.2.3 | Reboco | | | | | | |
| | | 6.2.4 | Emboço Paulista | | | | | | |
| | | 6.2.5 | Reboco pronto | m² | 27.698,88 | 11,33 | 313.828,31 | 82,46 | |
| | | 6.2.6 | Textura acrílica | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 380.582,61 | 100% | 4,54 |
| | 6.4 Forros | 6.4.1 | Gesso | | | | | | |
| | | 6.4.2 | Madeira | | | | | | |
| | | 6.4.3 | Especial | | | | | | |
| | | 6.4.4 | PVC | | | | | | |
| | | 6.4.5 | 6.4.5 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | 100% | |
| | 6.5 Pinturas | 6.5.1 | Tinta Acrílica com massa corrida | | | | | | |
| | | 6.5.2 | Tinta Acrílica sem massa corrida | m² | 27.698,88 | 6,50 | 180.042,72 | 31,07 | |
| | | 6.5.3 | Latex/PVA sobre massa corrida | | | | | | |
| | | 6.5.4 | Latex/PVA sem massa corrida | m² | 33.402,40 | 5,72 | 191.061,73 | 32,97 | |
| | | 6.5.5 | Caiação | | | | | | |
| | | 6.5.6 | Quantil | | | | | | |
| | | 6.5.7 | Verniz sobre madeira - Beirais | m² | 5.514,32 | 5,82 | 32.093,34 | 5,54 | |
| | | 6.5.8 | Verniz sobre concreto | | | | | | |
| | | 6.5.9 | Verniz sobre madeira (Batentes) | m² | 1.324,40 | 5,82 | 7.708,01 | 1,33 | |
| | | 6.5.10 | Esquadria de ferro | m² | 6.274,56 | 9,17 | 57.537,72 | 9,93 | |
| | | 6.5.11 | Rodapés de madeira | | | | | | |
| | | 6.5.12 | Demarcação de vagas de garagem | | | | | | |
| | | 6.5.13 | Liquibrilho | | | | | | |
| | | 6.5.14 | Texturizada/Barrados | m² | 4.506,40 | 9,36 | 42.179,90 | 7,28 | |
| | | 6.5.15 | Latex sobre gesso | m² | 12.040,00 | 5,72 | 68.868,80 | 11,88 | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 579.492,22 | 100% | 6,92 |

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000167/12
EXPEDIDA EM: 20 JAN 2012
Ponto de Venda
Processo número

374
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1459
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

RESUMO HABITAÇÃO

ASS.: _____ FLS: 05
PROF. RESP. LUIZ OTAVIO PONTES JUNQUEIRA
CREA : 22.166/D CREA MG

**Empreendimento**
nome RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX
endereço: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS
**Proponente:** CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
**DATA-BASE:** 5/5/2009

| | | | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Custo Unitario | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | | | | | |
| | 6.6 Revestimentos Especiais | 6.6.1 | Massa Pronta | | | | | | |
| | | 6.6.2 | Pastilhas Cerâmicas | | | | | | |
| | | 6.6.3 | Mármore | | | | | | |
| | | 6.6.4 | Pedras Decorativas | | | | | | |
| | | 6.6.5 | Papel de parede | | | | | | |
| | | 6.6.6 | Lambris | | | | | | |
| | | 6.6.7 | 6.6.7 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | 100% | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 1.667.539,38 | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| | 7.1 Madeira | 7.1.1 | Contrapiso/regularização | | | | | | |
| | | 7.1.2 | Tacos | | | | | | |
| | | 7.1.3 | Tábua Corrida | | | | | | |
| | | 7.1.4 | Parquet | | | | | | |
| | | 7.1.5 | Laminados | | | | | | |
| | | 7.1.6 | 7.1.6 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | 100% | |
| | 7.2 Cerâmica | 7.2.1 | Argamassa Regularização, e=2,5cm | m² | 2.325,44 | 9,66 | 22.463,75 | 24,23 | |
| | | 7.2.2 | Uso | m² | 2.325,44 | 30,21 | 70.251,54 | 75,77 | |
| | | 7.2.3 | Decorada | | | | | | |
| | | 7.2.4 | Rejuntamento | | | | | | |
| | | 7.2.5 | 7.2.5 | | | | | | |
| PA- | | SUBTOTAL | | | | | 92.715,29 | 100% | 1,11 |
| VI- | 7.3 Carpete | 7.3.1 | Contrapiso / regularização | | | | | | |
| MEN- | | 7.3.2 | Forração | | | | | | |
| TA- | | 7.3.3 | Carpete | | | | | | |
| ÇÃO | | 7.3.4 | 7.3.4 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | 100% | |
| | 7.4 Cimentado | 7.4.1 | Contrapiso | | | | | | |
| | | 7.4.2 | Acabamento liso | m² | 9.714,56 | 12,71 | 123.472,06 | 56,18 | |
| | | 7.4.3 | Acabamento áspero | | | | | | |
| | | 7.4.4 | Calçada Externa | m² | 5.923,00 | 16,26 | 96.319,04 | 43,82 | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 219.791,09 | 100% | 2,62 |
| | 7.5 Rodapés | 7.5.1.1 | Madeira | | | | | | |
| | | 7.5.1.2 | Mármore | | | | | | |
| | 7.5.1 Rodapé | 7.5.1.3 | Granitina | | | | | | |
| | | 7.5.1.4 | Cerâmica H = 7,0cm | ml | 11.197,20 | 6,11 | 68.414,89 | 87,17 | |
| | | 7.5.1.5 | Cordão de Nylon | | | | | | |
| | | 7.5.1.6 | Alumínio | | | | | | |
| | Soleiras e Peitoris | 7.5.2.1 | Mármore | | | | | | |
| | | 7.5.2.2 | Granitina | | | | | | |
| | 7.5.2 Soleiras | 7.5.2.3 | Concreto pré-fab. | | | | | | |
| | | 7.5.2.4 | Ardósia | ml | 756,80 | 13,31 | 10.073,01 | 12,83 | |
| | | 7.5.3.1 | Mármore | | | | | | |
| | | 7.5.3.2 | Granitina | | | | | | |
| | 7.5.3 Peitoris | 7.5.3.3 | Concreto pré-fab. | | | | | | |
| | | 7.5.3.4 | Granito | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 78.487,90 | 100% | 0,94 |

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000167/12 EXPEDIDA EM: 20 JAN 2012

375

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ponto de Venda | Processo número | CPL

Processo nº 02
Fls nº 1460
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO** — **RESUMO HABITAÇÃO**

ASS.: _____ FLS: 06

**Empreendimento**
nome: RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX
endereço: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS

**PROF. RESP.:** LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
**CREA :** 22.168/D CREA MG

**Proponente:** CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
**DATA-BASE:** 5/5/2009

| | | | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7.6.1 | Contrapiso | | | | | | |
| | | 7.6.2 | Mármore | | | | | | |
| PA- | 7.6 Pavimentações | 7.6.3 | Granito | | | | | | |
| VI- | Especiais | 7.6.4 | Ardósia | | | | | | |
| MEN- | | 7.6.5 | Granitina | | | | | | |
| TA- | | 7.6.6 | 7.6.6 | | | | | | |
| ÇÃO | | SUBTOTAL | | | | | | 100% | |
| | 7.7 | | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | 390.994,28 | | |
| 8 | | 8.1.1 | Tubulação e caixas nas Lajes | vb | 344,00 | 270,65 | 93.103,60 | 17,78 | |
| | | 8.1.2 | Tubulação e caixas nas Alvenarias | vb | 344,00 | 181,55 | 62.453,20 | 11,93 | |
| | | 8.1.3 | Prumadas gerais | | | | | | |
| | | 8.1.4 | Enfiação áreas privativas | vb | 344,00 | 283,26 | 97.441,44 | 18,61 | |
| | | 8.1.5 | Enfiação prumadas/áreas comuns | | | | | | |
| | | 8.1.6 | Quadros de distribuição | vb | 344,00 | 116,89 | 40.210,16 | 7,68 | |
| | | 8.1.7 | Tomadas, Interruptores e disjuntore | vb | 344,00 | 290,06 | 99.780,64 | 19,06 | |
| | | 8.1.8 | Iluminação de Emergência | | | | | | |
| | 8.1 Elétricas | 8.1.9 | Luminárias (partes comuns) | | | | | | |
| | e Telefônicas | 8.1.10 | Quadro medição/entrada energia | vb | 344,00 | 379,46 | 130.534,24 | 24,93 | |
| | | 8.1.11 | Subestação Transformadora | | | | | | |
| | | 8.1.12 | Para-raios | | | | | | |
| | | 8.1.13 | Antena Coletiva (equipos e acessó | | | | | | |
| | | 8.1.14 | Interfone | | | | | | |
| | | 8.1.15 | Porteiro Eletrônico | | | | | | |
| | | 8.1.16 | 8.1.16 | | | | | | |
| | | 8.1.17 | 8.1.17 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 523.523,28 | 100% | 6,26 |
| INS- | | 8.2.1.1 | Cavalete | vb | 344,00 | 113,34 | 38.988,96 | 9,94 | |
| TALA- | | 8.2.1.2 | Barrilete | | | | | | |
| ÇÕES | 8.2.1 Água | 8.2.1.3 | Prumadas | vb | 344,00 | 271,04 | 93.237,76 | 23,53 | |
| E | Fria | 8.2.1.4 | Distribuição | vb | 344,00 | 389,31 | 133.922,64 | 33,80 | |
| | | 8.2.1.5 | Válvula de descarga | | 344,00 | 136,80 | 47.059,20 | 11,88 | |
| APARE- | | 8.2.1.6 | Caixa D'água | vb | 344,00 | 241,47 | 83.065,68 | 20,96 | |
| LHOS | | 8.2.2.1 | Barrilete | | | | | | |
| | 8.2.2 Água | 8.2.2.2 | Prumada | | | | | | |
| | Quente | 8.2.2.3 | Distribuição | | | | | | |
| | | 8.2.2.4 | Equipamento | | | | | | |
| | 8.2 Hidráulicas | 8.2.2.5 | 8.2.2.5 | | | | | | |
| | Gás | 8.2.3.1 | Prumadas | | | | | | |
| | Incê 8.2.3 Gás | 8.2.3.2 | Distribuição | | | | | | |
| | | 8.2.3.3 | Medidores | | | | | | |
| | | 8.2.3.4 | Cilindros/Equip. | | | | | | |
| | | 8.2.4.1 | Barrilete | | | | | | |
| | | 8.2.4.2 | Prumadas | | | | | | |
| | | 8.2.4.3 | Caixas | | | | | | |
| | 8.2.4 Incêndio | 8.2.4.4 | Registros | | | | | | |
| | | 8.2.4.5 | Mangueiras e metais | | | | | | |
| | | 8.2.4.6 | Hidr.passeio | | | | | | |
| | | 8.2.4.7 | Extintores | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 396.274,24 | 100% | 4,73 |

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Ponto da Venda | Processo número |
|---|---|
| | |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1461
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO** — **RESUMO HABITAÇÃO**

**Empreendimento**
nome: RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX
endereço: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS
**Proponente:** CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

**PROF. RESP.:** LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
**CREA:** 22.168/D CREA MG
**DATA-BASE:** 5/5/2009

| | | SERVIÇO | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALAÇÕES E APARELHOS | 8.3 Esgoto e Águas Pluviais | 8.3.1 | Prumadas - esgoto/ventilação | | | | | | |
| | | 8.3.2 | Ramais - esgoto | | | | | | |
| | | 8.3.3 | Rede Térreo - esgoto | | | | | | |
| | | 8.3.4 | Prumadas - pluvial | | | | | | |
| | | 8.3.5 | Rede Térreo - pluvial | | | | | | |
| | | 8.3.6 | Caixas e Ralos | vb | 344,00 | 448,45 | 154.266,80 | 53,34 | |
| | | 8.3.7 | Coletores Gerais | vb | 344,00 | 392,27 | 134.940,88 | 46,66 | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 289.207,68 | 100% | 3,45 |
| | 8.4 Instalções Mecanias | 8.4.1 | Elevadores | | | | | | |
| | | 8.4.2 | Exaustores | | | | | | |
| | | 8.4.3 | Bombas D'água | | | | | | |
| | | 8.4.4 | 8.4.4 | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | 100% | |
| | 8.5 Aparelhos 8.5.1 Louças e Metais | 8.5.1.1 | Vaso Sanitário | Un | 344,00 | 96,59 | 33.226,96 | 17,82 | |
| | | 8.5.1.2 | Lavatório | Un | 344,00 | 71,95 | 24.750,80 | 13,27 | |
| | | 8.5.1.3 | Tanque | Un | 344,00 | 84,76 | 29.157,44 | 15,64 | |
| | | 8.5.1.4 | Válvulas / Sifões | Un | 1.032,00 | 17,25 | 17.802,00 | 9,55 | |
| | | 8.5.1.5 | Pia Cozinha | Un | 344,00 | 126,16 | 43.399,04 | 23,28 | |
| | | 8.5.1.6 | Torneiras | Un | 1.376,00 | 27,70 | 38.115,20 | 20,44 | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 186.451,44 | 100% | 2,23 |
| | 8.5.2 Complemento | 8.5.2.1 | Porta papel | un | 344,00 | 18,23 | 6.271,12 | 34,23 | |
| | | 8.5.2.2 | Porta toalha | un | | | | | |
| | | 8.5.2.3 | Cabides | un | 344,00 | 14,00 | 4.816,00 | 26,29 | |
| | | 8.5.2.4 | Saboneteiras | un | 344,00 | 21,02 | 7.230,88 | 39,47 | |
| | | 8.5.2.5 | Prateleira | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | 18.318,00 | 100% | 0,22 |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 1.413.774,64 | | |
| 9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 9.1 Serviço de calafate e limpeza final | | | Vb | | | 41.362,56 | | 0,49 |
| | 9.2 Ligações e "Habite-se" | | | Vb | | | 45.772,64 | | 0,55 |
| | 9.3 Outros | | | Vb | | | 32.886,40 | | 0,39 |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 120.021,60 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | | 8.379.365,79 | 100% |
| BDI (%) | | 16,00 | |
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | | 9.720.064,32 | |

5/5/2009
data

LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
22.168/D CREA MG
303.269.316-00
Responsável Técnico ( CREA - CPF )

CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
23.998.438/0001-98
Proponente

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000167/12 EXPEDIDA EM: 20 JAN 2012
ASS.: Fls: 07

JOÃO BATISTA DE CARVALHO RIBEIRO
Coordenador
Matr. 069.013-4
GIDUR Divinópolis / MG
Caixa Econômica Federal

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000167/12 EXPEDIDA EM: 20 JAN 2012



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ponto de Venda | Processo número

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1462
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO** — **INFRA ESTRUTURA INCIDENTE**

ASS.: _____ FLS: 08

empreendimento

NOME: RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX — PROF. RESP.: LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA

ENDEREÇO: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS — CREA: 22.168/D CREA MG

PROPONENTE: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. — DATA-BASE 5/5/2009

| | | | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1 | | TAPUMES | m² | | | | | |
| | 1.2 | | CERCAS | m² | | | | | |
| | 1.3 | | BARRACÕES | m² | | | | | |
| | 1.4 | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA, ESGOTO, LUZ, FORÇA, TELEFONE | Vb | | | | | |
| | 1.5 | | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Vb | | | | | |
| | 1.6 | | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 97.200,19 | 0,20 | 19.440,04 | 56,45 | |
| | 1.7 | | SINALIZAÇÃO | Vb | | | | | |
| | 1.8 | | PLACAS DE OBRA | m² | | | | | |
| | 1.9 | | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS | Vb | | | | | |
| | 1.10 | | PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS | Vb | | | 15.000,00 | 43,55 | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 34.440,04 | 100% | 2,89 |
| 2 TERRAPLENAGEM | 2.1 | SONDAGEM | 2.1.1 SONDAGEM | m | 300,00 | 44,55 | 13.365,00 | 2,03 | |
| | | | 2.1.2 ENSAIOS DE SOLOS | vb | | | | | |
| | 2.2 | | CONTROLE TECNOLÓGICO | vb | | | | | |
| | 2.3 | | DESTOCAMENTO E LIMPEZA | m² | | | | | |
| | 2.4 | | CORTE / EMPILHAMENTO ÁRVORES | m² | | | | | |
| | 2.5 | | ESCAVAÇÃO DE SOLO VEGETAL | m³ | 19.440,03 | 3,76 | 73.094,51 | 11,08 | |
| | 2.6 | | CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO | m³ | 31.639,54 | 3,76 | 118.964,67 | 18,04 | |
| | 2.7 | | EMPRESTIMO DE MATERIAL | m³ | | | | | |
| | 2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 2.8.1 TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 18.928,31 | 1,19 | 22.524,69 | 3,42 | |
| | | | 2.8.2 TRANSPORTE ALÉM DE 1 KM | m³ | 47.475,13 | 8,42 | 399.740,59 | 60,62 | |
| | 2.9 | | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | m³ | 14.560,24 | 2,18 | 31.741,32 | 4,81 | |
| | 2.10 | PROTEÇÃO DE TALUDES | 2.10.1 GRAMA-PLACA/ COB. VEGETAL | m² | | | | | |
| | | | 2.10.2 HIDROSSEMEADURA | m² | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 659.430,79 | 100% | 55,34 |
| 3 ÁGUA POTÁVEL | 3.1 | CAPTAÇÃO | 3.1.1 EM REDE EXISTENTE | vb | | | | | |
| | | | 3.1.2 EM POÇO PROFUNDO | vb | | | | | |
| | | | 3.1.3 EM MANACIAL DE SUPERFÍCIE | vb | | | | | |
| | 3.2 | RESERVAÇÃO | 3.2.1 ENTERRADO | m³ | | | | | |
| | | | 3.2.2 SEMI-ENTERRADO | m³ | | | | | |
| | | | 3.2.3 ELEVADO | m³ | | | | | |
| | 3.3 | DISTRIBUIÇÃO | 3.3.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS | m³ | 2.125,08 | 3,47 | 7.374,03 | 9,42 | |
| | | | 3.3.2 ESCORAMENTO DE VALAS | m² | | | | | |
| | | | 3.3.3 ESGOTAMENTO DE VALAS | vb | | | | | |
| | | | 3.3.4 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 2.290,20 | 1,98 | 4.534,60 | 5,79 | |
| | | | 3.3.5 REATERRO COMPACTADO | m³ | 2.125,08 | 8,42 | 17.893,17 | 22,86 | |
| | | | 3.3.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC | m | 2.441,00 | 12,18 | 29.731,38 | 37,99 | |
| | | | 3.3.7 TUBOS E CONEXÕES DE FºFº | m | 2.064,00 | 2,77 | 5.717,28 | 7,31 | |
| | | | 3.3.8 ANCORAGEM E PROTEÇÃO | vb | | | | | |
| | 3.4 | | TRATAMENTO | vb | | | | | |
| | 3.5 | | RECALQUE | vb | | | | | |
| | 3.6 | | LIGAÇÕES DOMICILIARES | un | 344,00 | 34,65 | 11.919,60 | 15,23 | |
| | 3.7 | | REGISTROS | un | 2,00 | 544,50 | 1.089,00 | 1,39 | |
| | 3.8 | | CAIXAS PARA REGISTROS | un | | | | | |
| | 3.9 | | CADASTRO | vb | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 78.259,06 | 100% | 6,57 |
| 4 ESGOTO SANITÁRIO | 4.1 | REDES | 4.1.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS | m³ | 3.473,16 | 3,47 | 12.051,87 | 9,53 | |
| | | | 4.1.2 ESCORAMENTO DE VALAS | m² | | | | | |
| | | | 4.1.3 ESGOTAMENTO DE VALAS | vb | | | | | |
| | | | 4.1.4 LASTRO / BERÇOS | m³ | | | | | |
| | | | 4.1.5 APILOAMENTO FUNDO VALAS | m² | 2.521,84 | 1,98 | 4.993,24 | 3,95 | |
| | | | 4.1.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 150 mm | m | 1.604,30 | 18,71 | 30.016,45 | 23,75 | |
| | | | 4.1.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 100 mm | m | 2.064,00 | 12,28 | 25.345,92 | 20,05 | |
| | | | 4.1.8 TB / CONEXÕES CTO AMIANTO | m | | | | | |

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 000167/12 EXPEDIDA EM: Ponto de Verida 20 JAN 2012

Processo número

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1463
Visto

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO — INFRA ESTRUTURA INCIDENTE

ASS.: FLS: 09

empreendimento

NOME: RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX — PROF. RESP.: LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA

ENDEREÇO: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS — CREA: 22.168/D CREA MG

PROPONENTE: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. — DATA-BASE 5/5/2009

| | | | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.1.9 | REATERRO COMPACTADO | m³ | 3.473,16 | 8,42 | 29.244,01 | 23,14 | |
| | | 4.1.10 | POÇOS DE VISITA | un | 20,00 | 811,80 | 16.236,00 | 12,84 | |
| | | 4.1.11 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | un | 344,00 | 24,75 | 8.514,00 | 6,74 | |
| | | 4.1.12 | CAIXAS CEGAS | un | | | | | |
| | 4.2 TRATAMENTO DE EFLUENTE | 4.2.1 | FOSSA SÉPTICA COLETIVA | un | | | | | |
| | | 4.2.2 | SUMIDOURO COLETIVO | un | | | | | |
| | | 4.2.3 | FILTRO | un | | | | | |
| | 4.3 CADASTRO | | | vb | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 126.401,49 | 100% | 10,61 |
| 5 | | 5.1.1 | CONCRETO SIMPLES d=0,30m | m | | | | | |
| | | 5.1.2 | CONCRETO SIMPLES d=0,40m | m | 470,00 | 65,14 | 30.615,80 | 10,91 | |
| | | 5.1.3 | CONCRETO SIMPLES d=0,50m | m | | | | | |
| | 5.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | 5.1.4 | CONCRETO SIMPLES d= 0,60m | m | 472,30 | 97,52 | 46.058,70 | 16,42 | |
| | | 5.1.5 | CONCRETO SIMPLES d=0,70m | m | | | | | |
| | | 5.1.6 | CONCRETO CA1 d=0,80m | m | 257,50 | 166,62 | 42.904,65 | 15,29 | |
| | | 5.1.7 | CONCRETO SIMPLES d=0,90m | m | | | | | |
| DRE-NAGEM / AGUAS PLUVIAIS | | 5.1.8 | CONCRETO CA1 d=1,00m | m | 265,00 | 233,34 | 61.835,10 | 22,04 | |
| | | 5.2.1 | ESCAVAÇÃO DE VALAS até 4m | m³ | 3.702,72 | 3,86 | 14.292,50 | 5,09 | |
| | | 5.2.2 | ESCAVAÇÃO VALAS mais de 4m | m³ | | | | | |
| | | 5.2.3 | ESCORATO DESCONT. VALAS | m² | | | | | |
| | | 5.2.4 | ESCORATO CONTÍNUO VALAS | m² | | | | | |
| | 5.2 IMPLANTAÇÃO DE REDE | 5.2.5 | ESGOTAMENTO DE VALAS | vb | | | | | |
| | | 5.2.6 | APILOATO DE FUNDO VALAS | m² | 1.632,00 | 1,98 | 3.231,36 | 1,15 | |
| | | 5.2.7 | LASTRO / BERÇOS | m³ | | | | | |
| | | 5.2.8 | REATERRO COMPACT. VALAS | m³ | 3.615,12 | 8,42 | 30.439,31 | 10,85 | |
| | | 5.2.9 | POÇOS DE VISITA | un | 11,00 | 1.282,05 | 14.102,55 | 5,03 | |
| | | 5.2.10 | CAIXAS DE PASSAGEM (BL) | un | 59,00 | 544,50 | 32.125,50 | 11,45 | |
| | | 5.2.11 | CAIXAS CEGAS | un | | | | | |
| | | 5.2.12 | TERMINAL DE LANÇAMENTO | vb | | | 4.950,00 | 1,76 | |
| | 5.3 CADASTRO | | | vb | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 280.555,47 | 100% | 23,55 |
| 6 | 6.1 PREPARO DE CAIXA ATÉ 0,40m | | | m³ | | | | | |
| | 6.2 TROCA DE SOLO | | | m³ | | | | | |
| | 6.3 GUIAS PRÉ-MOLDADAS | | | m³ | | | | | |
| | 6.4 GUIAS PADRÃO MOLDADAS "IN LOCO" | | | m³ | | | | | |
| | 6.5 SARJETÃO | | | m³ | | | | | |
| | | 6.6.1 | Base -MACADAME HIDRÁULICO | m³ | | | | | |
| | | 6.6.2 | Base- CASCALHO | m³ | | | | | |
| | 6.6 PAVIMENTA-ÇÃO ASFÁLTICA | 6.6.3 | Imprima - LIGANTE BETUMINOSO | m² | | | | | |
| | | 6.6.4 | Imprima - IMPERMEABILZ. BETU. | m² | | | | | |
| | | 6.6.5 | CONCRETO ASFÁLTICO | m³ | | | | | |
| | | 6.6.6 | BINDER | m³ | | | | | |
| PAVI-MENTA-ÇÃO | | 6.6.7 | PENETRAÇÃO INVERTIDA | m³ | | | | | |
| | 6.7 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE-PÍPEDO | 6.7.1 | BASE EM AREIA | m³ | | | | | |
| | | 6.7.2 | FORNEC./ASSENTA PARALELO | m² | | | | | |
| | | 6.7.3 | REJUNTAMENTO | m² | | | | | |
| | 6.8 PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLD. CONCRETO | 6.8.1 | BASE EM AREIA | m³ | | | | | |
| | | 6.8.2 | FORNEC./ASSENTA PRÉ-MOLD. | m² | | | | | |
| | | 6.8.3 | REJUNTAMENTO | m² | | | | | |
| | 6.9 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | 6.9.1 | BASE EM BRITA | m³ | | | | | |
| | | 6.9.2 | FORNEC./ LANÇA. CONCRETO | m³ | | | | | |
| | | 6.9.3 | REJUNTAMENTO | m² | | | | | |
| | 6.10 PASSEIOS | | | m² | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | | 100% | |

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Ponto de Venda | Processo número |
|---|---|
| | |

CPL

Processo nº 02
Fls nº 1464
Visto

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO** — **INFRA ESTRUTURA INCIDENTE**

empreendimento

NOME: RESIDENCIAL NOVA CALIFÓRNIA IX — PROF. RESP.: LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA

ENDEREÇO: RUA WALDOMIRO CAETANO MACHADO ,S/Nº - PASSOS — CREA: 22.168/D CREA MG

PROPONENTE: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. — DATA-BASE: 5/5/2009

| | SERVIÇO | | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Item | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ENERGIA/ ILUMINA-ÇÃO | 7.1 POSTEAÇÃO | | un | | | | | |
| | 7.2 FIAÇÃO | | vb | | | | | |
| | 7.3 TRASFORMADORES | | un | | | | | |
| | 7.4 LUMINARIAS | | un | | | | | |
| | 7.5 FERRAGENS; ARMAÇÕES; ASSESSÓRIOS | | vb | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 100% | |
| 8 TELEFONE | 8.1 DUTOS | | m | | | | | |
| | 8.2 CABEAMENTOS | | m | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 100% | |
| 9 GÁS | 9.1 livre | | | | | | | |
| | 9.2 livre | | | | | | | |
| | 9.3 livre | | | | | | | |
| | 9.4 livre | | | | | | | |
| | 9.5 livre | | | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 100% | |
| 10 OBRAS ESPECIAIS | 10.1 MURO DE ARRIMO | 10.1.1 ALVENARIA ESTRUTURAL | m³ | | | | | |
| | | 10.1.2 GABIÃO | m³ | | | | | |
| | 10.2 BUEIROS | 10.2.1 TUBULAÇÃO | m | | | | | |
| | | 10.2.2 CONCRETO ARMADO | m³ | | | | | |
| | | 10.2.3 CONCRETO CICLÓPICO | m³ | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | | 100% | |
| 11 PAISA-GISMO | 11.1 MOVIMENTO DE TERRA | | m³ | | | | | |
| | 11.2 PLANTIO | 11.2.1 GRAMA | m² | | | | | |
| | | 11.2.2 ARBUSTOS | un | | | | | |
| | | 11.2.3 ÁRVORES | un | 360,00 | 34,65 | 12.474,00 | 100,00 | |
| | 11.3 IRRIGAÇÃO | | vb | | | | | |
| | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | | | | | 12.474,00 | 100% | 1,05 |

| | | |
|---|---|---|
| CUSTO DIRETO | 1.191.560,85 | 100% |
| BDI (%) | 16,00 | |
| CUSTO TOTAL | 1.382.210,60 | |

5/5/2009
data

LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
22.168/D CREA MG
303.269.316-00
responsável técnico ( CREA e CPF )

CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
23.996.438/0001-06
proponente( Nome e CPF)

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
000167/12 20 JAN 2012
ASS.: FLS: 10

JOÃO BATISTA DE CARVALHO RIBEIRO
Coordenador
Matr. 069.013-4
GIDUR Divinópolis / MG
Caixa Econômica Federal

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1465
Visto

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

# CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 081/2001
## PROCESSO: 0128/2001

REQUERENTE.....: **CONSÓRCIO C.C.M. - COCENO**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, OBRA DE ARTE ESPECIAIS E REVISÃO DE PROJETOS NAS RUAS DE PALMAS - TO
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS**
EMPRESA CONTRATADA.....: **CONSÓRCIO C.C.M - COCENO**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: **PALMAS - TO**

**********

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**********

NOME.....: **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNUQEIRA**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 22168/D-MG VISTO.: 100/93
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **HÉRCULES OLIVEIRA RICCIOPPO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 27257/D-MG VISTO.: 099/93
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **RENATO HOLLUNDER**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3929/D-ES VISTO.: 962/94
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **MAURÍCIO FERREIRA BARBOSA**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4102/D-GO VISTO.: 625/93
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **JOSÉ HENRIQUE DAHDAH**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 27046/D-MG VISTO.: 196/93
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

381 CPL
Processo nº 02
Fls nº 1466
Visto

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
**CREA/TO**

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO**, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outros sim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 18 de Janeiro de 2001

**Conferido por.:**

**VISTO:**

Osvaldo Pereira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Idelma Ferreira Marques
Oficial Administrativo
CREA-TO

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**
**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS - DERTINS**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1467
Visto

# ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA CGC/MF 23.998.438/0001-06 consorciada a empresa COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA CGC/MF 38.146.510/0001-44, executou para esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS a obra abaixo discriminada:

OBRA:

Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, galerias de água pluvial, obras de arte especiais e revisão de projetos nas ruas de Palmas - TO, lote IV.

Contrato: 018/96 - Data da assinatura:13/02/1996 - Data da Ordem de Serviço:09/04/1996
Prazo contratual: 360 dias - Prorrogações concedidas: 1020 dias

Os serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com as normas técnicas desta Secretaria, no valor de R$ 15.604.009,33 (quinze milhões, seiscentos e quarto mil, nove reais e trinta e três centavos).

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 0811 2001
EXP. EM 18 / 01 / 2001
Ass. Fl. 01

Responsável (is) Técnico (s)
CCM - Construtora Centro Minas Ltda.
Engº Luiz Otávio Fontes Junqueira
Engº Hércules Oliveira Riccioppo
Engº Renato Hollunder
COCENO - Construtora Centro Norte Ltda.
Engº Mauricio Ferreira Barbosa
Engº José Henrique Dahdah

SERVIÇOS REALIZADOS:

| Item | Descrição | Unidade | Quant. Acumulada |
|---|---|---|---|
| **30.00.00** | **TERRAPLENAGEM** | | |
| 30.01.00 | DESM.DESTOCAMENTO E LIMPEZA | m2 | 791.554,87 |
| 30.02.01 | ESC. E CARGA DE MAT. 1ª CATEGORIA | m3 | 434.139,67 |
| 30.05.05 | TRNASP. C/DTM ENTRE 100 E 200 DAM | m3XDam | 93.556.708,54 |
| 30.05.06 | TRNASP. COM DTM ALÉM DE 200 DAM | m3XDam | 21.960,19 |
| 30.06.02 | COMPACTAÇAO DE ATERRO 100% PROCTOR NORMAL | m3 | 125.567,44 |
| **32.00.00** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 32.01.00 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇAO DO SUB-LEITO | m2 | 833.122,89 |
| 32.02.00 | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA | m2 | 226.778,17 |
| 32.03.00 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. JAZIDAS | m3 | 242.313,81 |
| 32.04.00 | TRANSP. MATERIAL DE JAZIDA | m3XDam | 3.404.117,95 |
| 32.06.01 | ESTABILIZAÇÃO GRANUL. SEM MISTURA | m3 | 130.374,74 |
| 32.08.00 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 483.704,17 |
| 32.11.00 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | m2 | 345.535,89 |
| 32.12.00 | CAPA SELANTE COM PÓ | m2 | 285.413,71 |
| 32.15.01 | TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO | t x km | 13.670,57 |
| 32.15.02 | TRANSP. COMERCIAL DE BRITA | m3xkm | 322.971,46 |
| 32.15.03 | TRANSP. LOCAL DE BRITA | m3xkm | 58.446,41 |
| 32.31.00 | FORN. E ASSENT. DE BLOCOS | m2 | 81.145,15 |
| 32.32.00 | MOSAICO PORTUGUÊS | m2 | 71.974,18 |
| **33.00.00** | **DRENAGEM** | | |
| 33.08.01 | MEIO-FIO COM SARJETA | m | 626,76 |
| 33.08.02 | MEIO-FIO SEM SARJETA | m | 95.687,83 |
| **38.00.00** | **GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | |
| 38.01.01 | ESC. MEC. 1ª CAT. ATÉ 2,00 M | m3 | 51.002,37 |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1468
Visto

| Item | Descrição | Unidade | Quant. Acumulada |
|---|---|---|---|
| 38.01.02 | ESC. MEC. 1ª CAT. 2,00 ATÉ 4,00 M | m3 | 55.753,48 |
| 38.01.03 | ESC. MEC. 1ª CAT. 4,00 ATÉ 6,00 M | m3 | 709,01 |
| 38.01.05 | ESC. MEC. 2ª CAT. 2,00 ATÉ 4,00 M | m3 | 4.447,39 |
| 38.02.00 | REGUL. COMPAC. FUND. MECANICA | m2 | 41.962,17 |
| 38.03.02 | FORN. ASS. REJ. TUBO CA-I D=0,60 M | m | 19.321,62 |
| 38.03.03 | FORN. ASS. REJ. TUBO CA-I D=0,80 M | m | 5.586,97 |
| 38.03.09 | FORN. ASS. REJ. TUBO CA-II D=1,00 M | m | 2.670,72 |
| 38.03.10 | FORN. ASS. REJ. TUBO CA-II D=1,20 M | m | 2.042,34 |
| 38.03.11 | FORN. ASS. REJ. TUBO CA-II D=1,50 M | m | 1.728,37 |
| 38.04.00 | REATERRO COMP. SOLO LOCAL | m3 | 74.256,87 |
| 38.05.01 | LASTRO DE AREIA | m3 | 4.992,65 |
| 38.05.02 | LASTRO DE CONCRETO FCK = 13,5 MPA | m3 | 210,44 |
| 38.08.00 | FORMA DE MADEIRA | m3 | 7.721,43 |
| 38.09.00 | AÇO CA-50 (DEPOSITADA) | kg | 71.277,00 |
| 38.10.00 | CONCRETO FCK = 15 MPA | kg | 1.906,14 |
| 38.11.00 | DOBRAGEM E COLOCAÇÃO CA-50 | kg | 71.279,67 |
| 38.12.00 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO | um | 130,00 |
| 38.21.00 | ALVENARIA | m2 | 1.449,01 |
| **40.00.00** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 40.03.00 | FERRAGEM DEPOSITADA | kg | 2.421,46 |
| **42.00.00** | **MESO ESTRUTURA** | | |
| 42.02.00 | CONCRETO FCK = 18 MPA | m3 | 195,46 |

Cláudio Manoel B. Vieira
Engº Civil - DERTINS
CREA 333268/D

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 081/2001
EXP EM 18/01/2001

*Palmas - TO, 17 de Outubro de 2.000.*

***Eng.º Marco Túlio Aires***
*Coordenador de Fiscalização*

***Engº Adeuvaldo Pereira Jorge***
*Diretor de Construção e Fiscalização*

**Engº Ataíde de Oliveira**
Diretor Geral do **DERTINS**

384

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PA**

**Nº 112639/2015**
**Emissão: 18/12/2015**
**Validade: Indefinida**
**Chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1469
Visto

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
Registro: 140361853-4
CPF: 303.269.316-00
Endereço: Vila DNER, S/N, acampamento do DNIT, Bom Jardim, Itaituba, PA, 68181490

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Data de Registro: 11/07/1979

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/07/1979
Data Final: Indefinido

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: DEC FED 23569 ART 28 E 29 e RES 218/73 CONFEA ART 07

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as atividades constantes da PLANILHA, referente:PROTEÇÃO AMBIENTAL - HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS;ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA E SERRA MAZZI/PROTEÇÃO AMBIENTAL - HIDORSSEMEADURA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

22168DMG13, PA20150089780, PA20150089799, PA20150089803, PA20150089806, PA20150089807, PA20150089810, PA20150089811

**Certidão nº 112639/2015**
**09/06/2016, 16:35**
**Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7**

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1470
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIVISA MT/PA (CÓRREGO XV DE NOVEMBRO) – FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA – VILA PLANALTO, SEGMENTO: KM 419,900 – KM 537,040, COM EXTENSÃO TOTAL DE 117,140 KM.

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

***DECLARAMOS***, A PEDIDO DO INTERESSADO, QUE O CONSÓRCIO CCM – EHL – FERFRANCO – FRANÇA SIMÕES, FORMADO PELAS SEGUINTES EMPRESAS CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 23.998.438/0001-06, COM SEDE NA RUA DOS TIMBIRAS Nº 2645, BELO HORIZONTE/MG, ELETRO HIDRO LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 03.014.011/0001-19, COM SEDE NA ARS – SE (712 SUL), AL. 02, QL. 01 – LT. 17 A, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CONSTRUTORA FERFRANCO LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.186.297/0001-24, COM SEDE NA RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 1039, BELO HORIZONTE/MG E CONSTRUTORA FRANÇA SIMÕES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.161.571/0001-00, COM SEDE NA RUA CABO VERDES, Nº 476, BELO HORIZONTE/MG, TENDO COMO LÍDER DO CONSÓRCIO A PRIMEIRA, DORAVANTE SIMPLESMENTE DENOMINADA CONTRATADO, EXECUTOU NO ***PERÍODO DE 25/06/2010 A 31/10/2015 (1ª A 65ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA)***, OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO ***CONTRATO 00 00543/2010*** FIRMADO COM O ***DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00*** E TENDO COMO ***RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGº LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA, CREA/MG 22168D.*** OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R$ 302.529.140,40 (TREZENTOS E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO), CORRESPONDEM A 95,67% (NOVENTA E CINCO VIRGULA SESSENTA E SETE POR CENTRO) DO VALOR CONTRATADO E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 030 DE 11/03/2015, OBEDECERAM AS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT.

SEGUEM OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 65ª MEDIÇÃO, DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC.


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1471
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| **TERRAPLENAGEM** | | | | | | |
| Desmatamento destocamento e limpeza área c/ arv D até 0,15m | m² | 1.056.943,67 | 1.056.943,67 | 844.348,56 | 555.952,64 | 3.514.188,54 |
| Destocamento de Árvores D=0,15 a 0,30 m | und | 5.691,47 | 5.691,47 | 4.546,92 | 2.993,86 | 18.923,73 |
| Destocamento de Árvores D> 0,30 m | und | 1.137,05 | 1.137,05 | 908,55 | 598,21 | 3.780,85 |
| Escavação, carga e transp de mat 1a. Cat com DMT de: | | | | | | |
| Até 50 m | m³ | 28.569,91 | 28.569,91 | 24.486,73 | 164,82 | 81.791,38 |
| De 51 a 200 m | m³ | 74.516,03 | 74.516,03 | 65.830,07 | 5.669,73 | 220.531,85 |
| De 201 a 400 m | m³ | 64.724,22 | 64.724,22 | 57.177,10 | 22.711,40 | 209.336,94 |
| De 401 a 600 m | m³ | 25.296,02 | 25.296,02 | 22.223,96 | 15.055,54 | 87.871,53 |
| De 601 a 800 m | m³ | 16.817,45 | 16.817,45 | 14.643,22 | 7.829,04 | 56.107,16 |
| De 801 a 1000 m | m³ | 8.148,44 | 8.148,44 | 7.189,78 | 5.531,28 | 29.017,95 |
| De 1001 a 1200 m | m³ | 18.360,22 | 18.360,22 | 16.029,82 | 13.714,84 | 66.465,10 |
| De 1201 a 1400 m | m³ | 15.934,82 | 15.934,82 | 14.075,04 | 11.093,26 | 57.037,94 |
| De 1401 a 1600 m | m³ | 14.001,20 | 14.001,20 | 12.302,04 | 7.953,35 | 48.257,79 |
| De 1601 a 1800 m | m³ | 10.927,60 | 10.927,60 | 9.471,20 | 6.181,34 | 37.507,73 |
| De 1801 a 2000 m | m³ | 6.619,13 | 6.619,13 | 5.285,87 | 4.258,26 | 22.782,40 |
| De 2001 a 3000 m | m³ | 38.846,53 | 38.846,53 | 33.258,99 | 24.425,44 | 135.377,49 |
| De 3001 a 5000 m | m³ | 67.926,28 | 67.926,28 | 60.000,49 | 42.336,52 | 238.189,57 |
| De 5001 a 7000 m | m³ | 76.912,23 | 76.912,23 | 67.305,09 | 43.581,66 | 264.711,21 |
| De 7001 a 9000 m | m³ | 47.797,86 | 47.797,86 | 42.221,85 | 26.016,79 | 163.834,37 |
| De 9001 a 11000 m | m³ | 20.477,56 | 20.477,56 | 18.091,30 | 2.513,84 | 61.560,26 |
| De 11001 a 13000 m | m³ | 21.491,18 | 21.491,18 | 18.986,92 | 2.216,36 | 64.185,64 |
| De 13001 a 14000 m | m³ | 78.093,24 | 78.093,24 | 68.917,51 | 42.945,44 | 268.049,44 |
| Escavação, carga e transp de mat 2a. Cat com DMT de: | | | | | | |
| De 201 a 400 m | m³ | -193,46 | -193,46 | -171,51 | 1.937,44 | 1.379,00 |
| De 401 a 600 m | m³ | 3.669,74 | 3.669,74 | 3.241,26 | 3.241,26 | 13.822,00 |
| De 1201 a 1400 m | m³ | 2.505,65 | 2.505,65 | 2.213,70 | 205,19 | 7.430,19 |
| De 1401 a 1600 m | m³ | -50,81 | -50,81 | -44,94 | 146,56 | - |
| De 2001 a 3000 m | m³ | 464,25 | 464,25 | 410,13 | 118,19 | 1.456,81 |
| Escavação, carga e transp de mat 3a. Cat com DMT de: | | | | | | |
| Escav. Carga Transp. Mat.3ª Cat. DMT 0-50m | m³ | 2.167,59 | 2.167,59 | 1.915,03 | 149,78 | 6.400,00 |
| Escav. Carga Transp. Mat.3ª Cat. DMT 50-200m | m³ | 994,82 | 994,82 | 878,66 | 878,66 | 3.746,96 |
| De 201 a 400 m | m³ | 15.928,85 | 15.928,85 | 10.780,49 | 5.577,36 | 48.215,55 |
| De 401 a 600 m | m³ | -6.740,35 | -6.740,35 | -1.823,74 | 5.948,09 | -9.356,35 |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016.

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

387

CPL

Processo nº 02

Fls nº 1472

Visto

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Escav. Carga Transp. Mat.3ª Cat. DMT 1000-1200m | m³ | 3.355,45 | 3.355,45 | 2.964,33 | 772,05 | 10.447,28 |
| De 1201 a 1400 m | m³ | 2.002,26 | 2.002,26 | 1.768,83 | 589,69 | 6.363,03 |
| De 1401 a 1600 m | m³ | 632,10 | 632,10 | 558,37 | 322,44 | 2.145,01 |
| De 2001 a 3000 m | m³ | 1.447,13 | 1.447,13 | 445,71 | 445,71 | 3.785,68 |
| De 3001 a 5000 m | m³ | 887,18 | 887,18 | 783,60 | 783,60 | 3.341,56 |
| Compactação de aterros a 95% do proctor normal | m³ | 224.541,02 | 224.541,02 | 197.212,44 | 107.370,24 | 753.664,71 |
| Compactação de aterros a 100% do proctor normal | m³ | 274.794,92 | 274.794,92 | 96.964,45 | 64.230,25 | 710.784,53 |
| Compactação de aterros a 100% do proctor intermediario | m³ | -45.243,08 | -45.243,08 | 45.243,08 | 45.243,08 | - |
| Compactação de material de bota-fora | m³ | 80.174,13 | 80.174,13 | 70.817,00 | 57.357,20 | 288.522,47 |
| Lastro de brita | m² | 1.509,20 | 1.509,20 | - | - | 3.018,40 |
| Geotêxtil | m² | 436,00 | 436,00 | - | - | 872,00 |
| Enrocamento de pedra jogada - colchão + enc. ptes | m² | 15.456,88 | 15.456,88 | - | - | 30.913,75 |
| Remoção mecanizada mat baixa cap suporte | m³ | 11.261,00 | 11.261,00 | - | - | 22.522,00 |
| Camada drenante de areia | m² | 1.747,92 | 1.747,92 | 1.217,76 | 1.145,81 | 5.859,40 |
| **DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA** | | | | | | |
| Escavação em vala p/ dreno profundo em mat de 1a. cat | m³ | 23.564,28 | 23.564,28 | 16.379,12 | 10.733,53 | 74.241,21 |
| Escavação em vala p/ dreno profundo em mat de 3a. cat | m² | 225,27 | 225,27 | 13,93 | 13,93 | 478,40 |
| Valetas de proteção de corte em mat de 1a. cat (VPC 03) | m | 8.255,16 | 8.255,16 | 4.165,32 | 2.722,24 | 23.397,88 |
| Valetas de proteção de aterro em mat de 1a. cat (VPA 03) | m | 4.163,93 | 4.163,93 | 1.522,17 | 1.032,18 | 10.882,22 |
| Sarjeta triangular de concreto (tipo STC 02) | m | 29.070,88 | 29.070,88 | 14.497,08 | 2.788,96 | 75.427,80 |
| Sarjeta trapezoidal de concreto (tipo SZC 01) | m | 1.573,48 | 1.573,48 | 900,42 | 614,88 | 4.662,25 |
| Banqueta (meio-fio) de concreto tipo MFC 01 | m | 21.135,06 | 21.135,06 | 8.731,34 | 987,48 | 51.988,95 |
| Entrada para descida d'água tipo EDA-01 | ud | 140,44 | 140,44 | 50,13 | 5,39 | 336,40 |
| Entrada para descida d'água tipo EDA-02 | ud | 31,93 | 31,93 | 5,68 | 4,46 | 74,00 |
| Descida d'água em aterro tipo DAR 03 | m | 729,86 | 729,86 | 272,49 | 55,53 | 1.787,75 |
| Descida d'água em aterros em degraus DAD 02 | m | 376,61 | 376,61 | 15,16 | 12,71 | 781,10 |
| Dissipadores de energia tipo DEB 01 | ud | 99,55 | 99,55 | 28,32 | 2,58 | 230,00 |
| Dissipadores de energia tipo DEB 02 | ud | 39,54 | 39,54 | 0,92 | - | 80,00 |
| Dissipadores de energia tipo DES 02 (Sarjeta) | ud | 40,84 | 40,84 | 5,16 | 5,16 | 92,00 |
| Dreno subterrâneo com tubo kananet de D=0,10m, com enchimento de areia (tipo DPS 01) | m | -4.961,68 | -4.961,68 | -4.388,01 | 14.311,37 | - |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1473
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Dreno pead long. Prof. p/ corte em solo - DPS01 | m | 36.560,89 | 36.560,89 | 26.177,40 | - | 99.299,19 |
| Dreno subterraneo c/ tb kananet D=0,10m c/ ench de areia (tipo DPR 01) | m | 188,85 | 188,85 | -21,35 | 69,65 | 426,00 |
| Boca de saída de dreno profundo - tipo BSD 02 | ud | 144,31 | 144,31 | 62,10 | 56,28 | 407,00 |
| Dreno subterrâneo com tubo kananet de D=0,10m, com enchimento de areia (tipo DPR 01) | m | -45,50 | -45,50 | 91,00 | - | - |
| Descida d'água em aterro tipo DAR 02 | m | - | - | - | - | - |
| **OBRAS DE ARTE CORRENTES** | | | | | | |
| Escavação manual de vala em mat de 1a. cat | m³ | 5.525,09 | 5.525,09 | 1.219,91 | 1.219,91 | 13.490,00 |
| Escavação mecânica p/ bueiro em mat de 1a. cat | m³ | 67.469,78 | 67.469,78 | 50.600,56 | 41.316,26 | 226.856,38 |
| Reaterro e compactação para bueiro | m³ | 22.663,26 | 22.663,26 | 5.984,69 | 5.129,91 | 56.441,13 |
| Reaterro mecanizado de vala c/ compact a 100% do PN | m | 37.756,48 | 37.756,48 | 43.152,85 | 35.990,27 | 154.656,07 |
| Tubulação de drenagem urbana - D=0,60m s/ berço | m | - | - | - | - | - |
| Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=0,60m | m | 5,72 | 5,72 | 5,05 | 2,51 | 19,00 |
| Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-1 | m | 394,76 | 394,76 | 338,81 | 328,09 | 1.456,43 |
| Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-2 | m | 169,44 | 169,44 | 142,68 | 136,53 | 618,09 |
| Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-3 | m | 50,57 | 50,57 | 91,94 | 79,07 | 272,15 |
| Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-4 | m | 41,74 | 41,74 | 36,95 | 34,45 | 154,87 |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-1 | m | 99,55 | 99,55 | 88,02 | 84,96 | 372,08 |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-2 | m | 21,10 | 21,10 | 31,12 | 19,46 | 92,78 |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-3 | m | 27,92 | 27,92 | 24,66 | 24,15 | 104,65 |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-4 | m | 31,49 | 31,49 | 27,79 | 27,65 | 118,42 |
| Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-1 | m | 41,39 | 41,39 | 34,42 | 34,73 | 151,93 |
| Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-2 | m | 9,31 | 9,31 | 6,36 | 7,25 | 32,22 |
| Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-3 | m | 7,30 | 7,30 | 6,38 | 6,38 | 27,36 |
| Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-4 | m | 11,94 | 11,94 | 8,49 | 8,49 | 40,86 |
| Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,20m CA-1 | m | 6,33 | 6,33 | 4,69 | 4,69 | 22,04 |
| Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,20m CA-2 | m | 6,02 | 6,02 | 5,56 | 5,56 | 23,15 |
| Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,20m CA-3 | m | 27,25 | 27,25 | 9,46 | 4,13 | 68,09 |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-1 | m | 153,72 | 153,72 | 132,19 | 135,07 | 574,71 |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1474
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-2 | m | 111,73 | 111,73 | 94,69 | 91,62 | 409,77 |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-3 | m | 39,09 | 39,09 | 36,01 | 34,94 | 149,14 |
| Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-4 | m | 67,85 | 67,85 | 59,85 | 40,57 | 236,13 |
| Corpo de bueiro triploo tubular de concreto BTTC D=1,20m CA-4 | m | -0,76 | -0,76 | 9,43 | 16,20 | 24,11 |
| Corpo BDCC 1,5, X 1,5 ALT. 0 A 1,00 M. | m | -1,34 | -1,34 | -1,54 | 4,22 | - |
| Corpo BTCC 1,50x1,50 m Alt. 1,00 a 2,50 m | m | 8,35 | 8,35 | 7,75 | 20,00 | 44,45 |
| Corpo BTCC 1,50x1,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m | m | 6,06 | 6,06 | 5,50 | 14,14 | 31,77 |
| Corpo BTCC 1,50x1,50 m Alt. 5,00 a 7,50 m | m | 11,06 | 11,06 | 10,44 | 10,44 | 42,99 |
| Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m | m | -1,43 | -1,43 | -1,27 | 4,13 | - |
| Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m | m | 8,84 | 8,84 | 6,42 | 47,91 | 72,01 |
| Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m | m | 8,20 | 8,20 | -2,50 | 41,84 | 56,18 |
| Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m | m | -8,70 | -8,70 | -7,69 | 25,09 | - |
| Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m | m | -1,46 | -1,46 | -1,29 | 4,22 | - |
| Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m | m | 22,45 | 22,45 | 9,90 | 18,48 | 73,28 |
| Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m | m | -5,18 | -5,18 | -4,58 | 14,94 | - |
| Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m | m | -2,60 | -2,60 | -2,30 | 7,50 | - |
| Corpo BTCC 2,00x2,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m | m | - | - | - | - | - |
| Corpo BTCC 2,00x2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m | m | -2,28 | -2,28 | -2,01 | 6,57 | - |
| Corpo BTCC 2,00x2,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m | m | -2,93 | -2,93 | -2,59 | 8,44 | - |
| Corpo BSCC 2,50x2,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m | m | 6,37 | 6,37 | 5,12 | 5,39 | 23,26 |
| Corpo BTCC 2,50x2,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m | m | 6,12 | 6,12 | 6,14 | 6,14 | 24,52 |
| Corpo BSCC 3,00x3,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m | m | 13,06 | 13,06 | 10,53 | 5,75 | 42,39 |
| Corpo BSCC 3,00x3,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m | m | 34,69 | 34,69 | 36,99 | 32,45 | 138,83 |
| Corpo BSCC 3,00x3,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m | m | 14,28 | 14,28 | 12,61 | 12,55 | 53,72 |
| Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m | m | 8,67 | 8,67 | 6,94 | 12,76 | 37,03 |
| Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m | m | 8,27 | 8,27 | 9,38 | 9,17 | 35,09 |
| Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m | m | 12,92 | 12,92 | 11,40 | 11,40 | 48,64 |
| Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m | m | -3,35 | -3,35 | -2,96 | 9,66 | - |
| Corpo BTCC 3,00x3,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m | m | 8,25 | 8,25 | 7,45 | 8,09 | 32,03 |
| Corpo BTCC 3,00 X 3,00m Alt. 1,00 a 2,50m | m | 15,60 | 15,60 | 13,52 | 15,57 | 60,29 |
| Boca BDCC 1,50 X 1,50 - Esc 0° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BTCC 1,50 X 1,50 - Esc 0° | ud | 2,66 | 2,66 | 2,35 | 2,35 | 10,00 |
| Boca BTCC 1,50 X 1,50 - Esc 45° | ud | 1,06 | 1,06 | 0,94 | 0,94 | 4,00 |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1475
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Boca BSCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0° | ud | 10,56 | 10,56 | 8,44 | 8,44 | 38,00 |
| Boca BSCC 2,00 X 2,00 - Esc. 30° | ud | 0,69 | 0,69 | 0,61 | - | 2,00 |
| Boca BSCC 2,00 X 2,00 - Esc. 45° | ud | 1,59 | 1,59 | 1,41 | 1,41 | 6,00 |
| Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0° | ud | 3,35 | 3,35 | 2,96 | 2,35 | 12,00 |
| Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 15° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 45° | ud | 1,06 | 1,06 | 0,94 | 0,94 | 4,00 |
| Boca BTCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0° | ud | 2,00 | 2,00 | - | - | 4,00 |
| Boca BTCC 2,00 X 2,00 - Esc. 30° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BTCC 2,00 X 2,00 - Esc. 45° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BSCC 2,50 X 2,50 - Esc. 0° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BTCC 2,50 X 2,50 - Esc. 0° | ud | 1,22 | 1,22 | 1,08 | 0,47 | 4,00 |
| Boca BSCC 3,00 X 3,00 - Esc. 0° | ud | 3,51 | 3,51 | 3,10 | 1,88 | 12,00 |
| Boca BSCC 3,00 X 3,00 - Esc. 30° | ud | 1,06 | 1,06 | 0,94 | 0,94 | 4,00 |
| Boca BSCC 3,00 X 3,00 - Esc. 45° | ud | 1,59 | 1,59 | 1,41 | 1,41 | 6,00 |
| Boca BDCC 3,00 X 3,00 - Esc. 0° | ud | 1,88 | 1,88 | 3,43 | 2,81 | 10,00 |
| Boca BDCC 3,00 X 3,00 - Esc. 15° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BDCC 3,00 X 3,00 - Esc. 45° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BTCC 3,00 X 3,00 - Esc. 0° | ud | 4,66 | 4,66 | 2,35 | 2,35 | 14,00 |
| Boca BSTC d=1,00m. Esc. 0° | ud | 33,65 | 33,65 | 32,81 | 31,89 | 132,00 |
| Boca BSTC d=1,00m. Esc. 15° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BSTC d=1,00m. Esc. 30° | ud | 3,86 | 3,86 | 4,29 | 3,99 | 16,00 |
| Boca BSTC d=1,00m. Esc. 45° | ud | 5,92 | 5,92 | 5,23 | 4,92 | 22,00 |
| Boca BDTC d=1,00m. Esc. 0° | ud | 12,09 | 12,09 | 11,56 | 11,26 | 47,00 |
| Boca BDTC d=1,00m. Esc. 45° | ud | 1,67 | 1,67 | 1,48 | 1,17 | 6,00 |
| Boca BTTC d=1,00m. Esc. 0° | ud | 3,72 | 3,72 | 3,28 | 3,28 | 14,00 |
| Boca BTTC d=1,00m. Esc. 30° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BTTC d=1,00m. Esc. 45° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Boca BSTC d=1,20m. Esc. 0° | ud | 2,41 | 2,41 | 1,24 | 0,94 | 7,00 |
| Boca BDTC d=1,20m. Esc. 0° | ud | 18,24 | 18,24 | 16,11 | 16,42 | 69,00 |
| Boca BDTC d=1,20m. Esc. 15° | ud | 1,59 | 1,59 | 1,41 | 1,41 | 6,00 |
| Boca BDTC d=1,20m. Esc. 30° | ud | 2,66 | 2,66 | 2,35 | 2,35 | 10,00 |
| Boca BDTC d=1,20m. Esc. 45° | ud | 3,61 | 3,61 | 3,19 | 2,58 | 13,00 |
| Boca BTTC d=1,20m. Esc. 0° | ud | 2,21 | 2,21 | 1,95 | 1,64 | 8,00 |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1476
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Boca BTTC d=1,20m, Esc. 45° | ud | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 2,00 |
| Remoção de Bueiro | m | 2.109,84 | 2.109,84 | 1.487,77 | 1.025,94 | 6.733,40 |
| Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 03 | ud | 2,71 | 2,71 | 2,40 | 1,17 | 9,00 |
| Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 04 | ud | 1,39 | 1,39 | 1,23 | - | 4,00 |
| Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 07 | ud | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 1,00 |
| Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 11 | ud | 0,35 | 0,35 | 0,31 | - | 1,00 |
| Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 12 | ud | 1,35 | 1,35 | 0,31 | - | 3,00 |
| Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 19 | ud | - | - | - | - | - |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 05 | ud | 40,40 | 40,40 | 6,10 | 6,10 | 93,00 |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 06 | ud | 2,00 | 2,00 | - | - | 4,00 |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 08 | ud | 11,16 | 11,16 | 2,35 | 2,35 | 27,00 |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 09 | ud | 21,48 | 21,48 | 3,52 | 3,52 | 50,00 |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 10 | ud | - | - | - | - | - |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 11 | ud | 3,09 | 3,09 | 1,41 | 1,41 | 9,00 |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 12 | ud | 2,27 | 2,27 | 0,23 | 0,23 | 5,00 |
| Enrocamento de pedra arrumada | m³ | 217,84 | 217,84 | 192,41 | 192,41 | 820,50 |
| Corpo BTCC 3,00 X 3,00m Alt. 2,50 a 5,00m | m | 21,71 | 21,71 | 7,91 | - | 51,33 |
| Corpo de Bueiro Triplo Tubular de Concreto - BTTC d=1,20m CA-1 | m | 33,50 | 33,50 | 27,15 | - | 94,16 |
| Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt 0,0 a 1,0m com Aduela | m | 6,74 | 6,74 | 5,67 | - | 19,14 |
| Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt 1,0 a 2,5m com Aduela | m | 18,72 | 18,72 | 5,55 | - | 42,99 |
| Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt 2,5 a 5,0m com Aduela | m | 29,22 | 29,22 | 14,82 | - | 73,26 |
| Corpo BSCC 2,0 x 2,0 alt 0,0 a 1,0m com Aduela | m | 1,94 | 1,94 | 13,91 | - | 17,79 |
| Corpo BSCC 2,0 x 2,0 alt 1,0 a 2,50m com Aduela | m | 45,63 | 45,63 | 39,96 | - | 131,22 |
| Corpo BSCC 2,00 x 200 alt 2,5 a 5,0m com Aduela | m | 61,47 | 61,47 | 41,87 | - | 164,80 |
| Corpo BSCC 2,00 x 2,00 alt 5,0 a 7,5m com Aduela | m | 37,49 | 37,49 | 33,12 | - | 108,09 |
| Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 0,0 a 1,0m com Aduela | m | 9,38 | 9,38 | 4,81 | - | 23,57 |
| Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 1,0 a 2,5m com Aduela | m | 16,31 | 16,31 | 12,16 | - | 44,78 |
| Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 2,50 a 5,0m com Aduela | m | 22,79 | 22,79 | 19,09 | - | 64,67 |
| Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 5,0 a 7,50m com Aduela | m | 11,05 | 11,05 | 9,90 | - | 32,00 |
| Corpo BTCC 2,0 x 2,0 alt 1,0 a 2,50m com Aduela | m | 8,33 | 8,33 | 7,36 | - | 24,03 |
| Corpo BTCC 2,0 x 2,0 alt 5,0 a 7,50m com Aduela | m | 13,50 | 13,50 | 10,42 | - | 37,41 |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1477
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Corpo BTCC 2,50 x 2,50 alt 2,50 a 5,0m com Aduela | m | 11,77 | 11,77 | 6,47 | - | 30,00 |
| Corpo BDCC 3,00 x 3,00 alt 5,0 a 7,50m com Aduela | m | 16,07 | 16,07 | 12,62 | - | 44,76 |
| Corpo BTCC 1,50 x 1,50 Alt. 0,00 a 1,00m | m | - | - | - | - | - |
| Corpo BSCC 2,50 x 2,50 Alt. 1,00 a 2,50m | m | - | - | - | - | - |
| Corpo BTCC 2,50 x 2,50 Alt. 0,00 a 1,00m | m | - | - | - | - | - |
| Boca BSTC d=0,60 esc. 0° | un | - | - | - | - | - |
| Remoção mecanizada mat baixo suporte | m³ | 1.468,21 | 1.468,21 | - | - | 2.936,41 |
| Enrocamento de pedra jogada | m³ | 1.468,21 | 1.468,21 | - | - | 2.936,41 |
| **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| Regularização do Subleito | m² | 504.763,77 | 504.763,77 | 395.370,47 | 249.777,05 | 1.654.675,05 |
| Sub-Base estab.granul.c/ mistura solo-brita em Usina- (80%-20%) | m³ | 100.853,69 | 100.853,69 | 79.504,82 | 47.444,11 | 328.656,31 |
| Base estab.granul.c/ mistura solo-brita em Usina - (60%-40%) | m³ | 101.261,50 | 101.261,50 | 70.828,85 | 41.247,38 | 314.599,24 |
| Aquisição de RC1C-E para micro revestimento | t | 652,61 | 652,61 | - | - | 1.305,22 |
| MICRORREVESTIMENTO a Fro Microfex 0,8 cm | m² | 466.150,60 | 466.150,60 | - | - | 932.301,20 |
| Imprimação | m² | 458.143,79 | 458.143,79 | 328.510,44 | 191.087,48 | 1.435.885,50 |
| Pintura de Ligação | m² | 332.209,73 | 332.209,73 | 158.084,36 | 116.700,29 | 939.204,11 |
| Tratamento Superficial Duplo com emulsão | m² | 182.872,85 | 182.872,85 | 87.697,12 | 38.394,74 | 491.837,56 |
| Concreto Betuminoso Usinado a Quente | t | 52.209,14 | 52.209,14 | 17.869,50 | 11.841,27 | 134.129,05 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | |
| Aquisição de CAP-50/60 para CBUQ | t | 293,12 | 293,12 | 267,55 | - | 853,80 |
| Aquisição de RR-2C para Pintura de ligação e TSD | t | 697,70 | 697,70 | 323,34 | 163,53 | 1.882,27 |
| Aquisição de CM-30 para Imprimação | t | 551,16 | 551,16 | 392,75 | 228,02 | 1.723,09 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | |
| Transporte de material betuminoso a frio | t | 1.892,08 | 1.892,08 | 707,79 | 391,55 | 4.883,51 |
| Transporte de material betuminoso a quente | t | 2.763,70 | 2.763,70 | 1.109,60 | 486,16 | 7.123,16 |
| Aquisição de SBS-60/85 para CBUQ (CAP c/ Polimero) | t | 2.461,18 | 2.461,18 | 833,75 | 486,16 | 6.242,27 |
| **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | |
| Defensa semi-maleável simples (forn./implant.) | m | 922,49 | 922,49 | 815,02 | - | 2.660,00 |
| Construção de cerca com mourão de madeira c/ 4 fios | m | 61.306,31 | 61.306,31 | 53.644,01 | 47.149,52 | 223.406,16 |
| Abrigo de Parada de Ônibus | ud | - | - | - | - | - |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

393
Processo nº 02
Fls nº 1478
Visto

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| **SINALIZAÇÃO VERTICAL** | | | | | | |
| Forn. e implantação de placa sinaliz. Tot.refletiva | m² | - | - | - | - | - |
| Pintura de faixa c/ termoplástico | m² | 228,98 | 228,98 | 202,30 | - | 660,26 |
| Pintura de faixa tinta acrílica 2 anos | m² | - | - | - | - | - |
| Pintura de Setas e Zebrados | m² | - | - | - | - | - |
| Balizadores Tipo BTB | ud | - | - | - | - | - |
| Pintura de Guarda-Corpo (BTD) | ud | - | - | - | - | - |
| Tacha refletiva monodirecional | ud | - | - | - | - | - |
| Tacha refletiva bidirecional | ud | - | - | - | - | - |
| Delineadores metálicos fixados na defensa | ud | - | - | - | - | - |
| **PROTEÇÃO AMBIENTAL** | | | | | | |
| Valeta VPC-02 | m | - | - | - | - | - |
| Hidrossemeadura | m | 856.663,83 | 856.663,83 | 556.580,49 | 200.439,46 | 2.470.347,61 |
| Plantio de árvores e arbustos | m | 21.086,75 | 21.086,75 | - | - | 42.173,50 |
| Enleivamento | m² | - | - | - | - | - |
| Hidrosembraduria com Biomanta | m² | - | - | - | - | - |
| **INST/ MANUNT e MOB/DESMOBILIZ** | | | | | | |
| Instalação e Manutenção do Canteiro | vb | 0,34 | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 1,00 |
| Manutenção do Canteiro para 24 meses | vb | 16,00 | 16,00 | - | - | 32,00 |
| Mobilização e Desmobilização | vb | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,67 |
| **VARIANTE SERRA MAZZI / TERRAPLEM** | | | | | | |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 0-50M | m³ | 1.561,32 | 1.561,32 | - | - | 3.122,63 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M | m³ | 111,50 | 111,50 | - | - | 223,00 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M | m³ | 4.189,00 | 4.189,00 | - | - | 8.378,00 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M | m³ | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - | 3.000,00 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M | m³ | 3.939,00 | 3.939,00 | - | - | 7.878,00 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M | m³ | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | 5.000,00 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M | m³ | 8.308,00 | 8.308,00 | - | - | 16.616,00 |
| COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PROCTOR NORMAL | m³ | 19.134,50 | 19.134,50 | - | - | 38.269,00 |
| COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL | m³ | 2.769,77 | 2.769,77 | - | - | 5.539,54 |
| ESCAVAÇÃO EM VALA EM MAT. DE 1ª CAT | m | - | - | - | - | - |
| Descida d'água em aterro tipo DAR 03 | m | 18,00 | 18,00 | - | - | 36,00 |
| Dreno pead long. Profundo P/Corte em solo - DPS01 | m | - | - | - | - | - |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 14179
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Dreno subterraneo com tubo kananet de D=0,10m, com enchimento de areia (tipo DPR 01) | m | - | - | - | - | - |
| Boca de saída de dreno profundo - tipo BSD-02 | ud | - | - | - | - | - |
| Sarjeta trapezoidal de concreto (tipo SZC 01) | m | 14,40 | 14,40 | - | - | 28,80 |
| Descida d'água aterros em degraus dad 13 | m | 7,50 | 7,50 | - | - | 15,00 |
| Entrada para descida d'água tipo EDA-02 | ud | - | - | - | - | - |
| Dissipador de Energia - Tipo DEB 08 | ud | 1,50 | 1,50 | - | - | 3,00 |
| **VARIANTE SERRA MAZZI / OBRA DE ARTES CORRIENTES** | | | | | | |
| Reaterro e compactação para bueiro | m³ | 204,82 | 204,82 | - | - | 409,63 |
| Escavação mecânica para bueiro em material de 1ª categoria | m³ | 258,92 | 258,92 | - | - | 517,83 |
| Reaterro mecânizado de vala com compact. a 100% do proctor normal | m³ | 95,06 | 95,06 | - | - | 190,11 |
| Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 143,73 | 143,73 | - | - | 287,46 |
| Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto - BDTC d=1,00m CA-2 | m | 22,00 | 22,00 | - | - | 44,00 |
| Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto - BDTC d=1,20m CA-4 | m | 6,00 | 6,00 | - | - | 12,00 |
| Boca BDTC d=1,00m. Esc. 0° | ud | 1,50 | 1,50 | - | - | 3,00 |
| Boca BDTC d=1,20m. Esc. 0° | ud | 0,50 | 0,50 | - | - | 1,00 |
| Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 03 | ud | 0,50 | 0,50 | - | - | 1,00 |
| **VARIANTE SERRA MAZZI / PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| Sub-base estab. granul c/ mistura solo-brita - (80%-20%) | m³ | 25,87 | 25,87 | - | - | 51,74 |
| Base estab. granul c/ mistura solo-brita - (80%-20%) | m³ | 24,85 | 24,85 | - | - | 49,69 |
| | | | | | | |
| Regularização do Subleito | m² | 137,50 | 137,50 | - | - | 275,00 |
| Imprimação | m² | 111,00 | 111,00 | - | - | 222,00 |
| Pintura de Ligação | m² | 77,65 | 77,65 | - | - | 155,30 |
| Tratamento Superficial Duplo com emulsão | m² | - | - | - | - | - |
| Concreto Betuminoso Usinado a Quente | t | 10,79 | 10,79 | - | - | 21,57 |
| **VARIANTE SERRA MAZZI /FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO** | | | | | | |
| Aquisição de SBS-60/85 para CBUQ (CAP c/ Polimero) | t | 0,60 | 0,60 | - | - | 1,20 |
| Aquisição de RR-2C para Pintura de ligação e TSD | t | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,15 |
| Aquisição de CM-30 para Imprimação | t | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,15 |
| **VARIANTE SERRA MAZZI /TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO** | | | | | | |
| Transporte de material betuminoso a frio | t | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,30 |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1480
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Transporte de material betuminoso a quente | t | 0,60 | 0,60 | - | - | 1,20 |
| **VARIANTE SERRA MAZZI / OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | |
| Defensa semi-maleável simples (forn./implant.) | m | - | - | - | - | - |
| **VARIANTE SERRA MAZZI / SINALIZAÇÃO** | | | | | | |
| FORNEC. E IMPLANT. PLACAS SINAL. TOTAL REFLE | m² | - | - | - | - | - |
| **VARIANTE SERRA MAZZI / SINALIZAÇÃO HORIZONTAL** | | | | | | |
| Pintura de faixa c/ termoplástico | m² | - | - | - | - | - |
| Delineadores metálicos fixados na defensa | ud | - | - | - | - | - |
| **ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA SERRA MAZZI / TERRAPLANAGEM** | | | | | | |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 0-50M | m³ | 16.660,00 | 16.660,00 | - | - | 33.320,00 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M | m³ | 14.884,48 | 14.884,48 | - | - | 29.768,96 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M | m³ | 14.066,80 | 14.066,80 | - | - | 28.133,60 |
| ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M | m³ | 850,00 | 850,00 | - | - | 1.700,00 |
| Camada drenante de areia | m³ | 1.049,80 | 1.049,80 | - | - | 2.099,60 |
| Compactação de Aterros a 100% do proctor Normal | m³ | 17.020,01 | 17.020,01 | - | - | 34.040,02 |
| Compactação de material de Bota-Fora | m³ | 7.719,34 | 7.719,34 | - | - | 15.438,67 |
| **ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA SERRA MAZZI / DRENAGEM SUPERRFICIAL E SUBTERRANEA** | | | | | | |
| Valetas de Proteção de corte em mat. de 1ª cat. (VPC 03) | m | 223,25 | 223,25 | - | - | 446,50 |
| Descida d'água em aterro tipo DAR 03 | m | - | - | - | - | - |
| Valetas de Proteção de aterro em mat. de 1ª cat. (VPA 03) | m | 122,85 | 122,85 | - | - | 245,70 |
| Enrocamento de Pedra Jogada | m³ | 1.147,00 | 1.147,00 | - | - | 2.294,00 |
| **ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA SERRA MAZZI / PROTEÇÃO AMBIENTAL** | | | | | | |
| Enleivamento | m³ | - | - | - | - | - |
| Hidrossemeadura | m³ | 1.008,86 | 1.008,86 | - | - | 2.017,71 |
| Aplicação de Biomanta | m² | - | - | - | - | - |
| **VARIANTE ARURI / TERRAPLEM** | | | | | | |
| ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 800 A 1000M | m³ | 2.700,00 | 2.700,00 | - | - | 5.400,00 |
| Camada drenante de areia | m³ | 414,25 | 414,25 | - | - | 828,50 |
| Enrocamento de Pedra Jogada | m³ | 2.145,23 | 2.145,23 | - | - | 4.290,46 |
| **VARIANTE ARURI / OBRA DE ARTES CORRIENTES** | | | | | | |
| Boca BSCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0° | ud | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 |



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016.

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
Impresso em: 09/06/2016 às 16:35:32 por: adapt, ip: 187.114.49.65

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1481
Visto

**CONSÓRCIO CEFF** **CONTRATO 00 00543/2010**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CCM | EHL | FER FRANCO | FRANÇA SIMÕES | TOTAL |
| Reaterro e compactação para bueiro | m³ | 272,00 | 272,00 | - | - | 544,00 |
| Escavação mecânica para bueiro em material de 1ª categoria | m³ | 1.120,00 | 1.120,00 | - | - | 2.240,00 |
| Reaterro mecânizado de vala com compact. a 100% do proctor normal | m³ | 558,00 | 558,00 | - | - | 1.116,00 |
| Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 81,00 | 81,00 | - | - | 162,00 |
| Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0° | ud | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 |
| Corpo BSCC 2,00 X 2,00 Alt 1,00 A 2,50M Com Aduela | m | 10,00 | 10,00 | - | - | 20,00 |
| Corpo BDCC 2,00 X 2,00 Alt 1,00 A 2,50M Com Aduela | m | 16,00 | 16,00 | - | - | 32,00 |
| Enrocamento de Pedra Joagada | m³ | 135,75 | 135,75 | - | - | 271,50 |
| **VARIANTE ARURI / OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | |
| Defensa semi-maleável simples (forn./implant.) | m | - | - | - | - | - |
| **VARIANTE ARURI / SINALIZAÇÃO HORIZONTAL** | | | | | | |
| Pintura de faixa tinta acrílica 2 anos | m² | - | - | - | - | - |
| **VARIANTE ARURI / SINALIZAÇÃO** | | | | | | |
| Tacha refletiva bidirecional | ud | - | - | - | - | - |
| FORNEC. E IMPLANT. PLACAS SINAL. TOTAL REFLE | m² | - | - | - | - | - |

**Engenheiros Responsáveis:**
Engenheiro Civil Luiz Augusto Claret Tavares – CREA/GO nº 4433D, Engenheiro Civil Eduardo Franco Belga – CREA/MG nº 69194D, Engenheiro Civil Hélio Eduardo França Lopes Cançado – CREA/MG nº 11707D, Engenheiro Civil Luiz Otávio Fontes Junqueira – CREA/MG nº 22168D, Engenheiro Civil Rodrigo Pinto de Sousa – CREA/MG nº 44291D e Engenheira Civil Juliane de Aquino Mendes Leite – CREA/MG nº 67284.

Nada mais foi requerido e para constar mandei lavrar o presente **ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**, que vai por mim assinado.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2015.

EURIVAL REGO E CUNHA
CHEFE DO SERVIÇO DE ENGENHARIA
CPF 036.665.812-34 – CREA/PA Nº 2.898/D

JOÃO CLÁUDIO CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CPF 379.377.402-30 – CREA/PA Nº 9.258


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART ART**
**Nº 00022168DMG13**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

EQUIPE à 4433DGO2

CPL
INICIAL
Processo nº 02
Fls nº 1482
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361853-4**

Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Nº:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **(61)33154000** Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**

Valor: **R$ 223.218.447,96** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

**ROD.BR 163/PA;TR DIV MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME** Nº:

Complemento: Bairro: **SUBT: VILA MORAES ALMEIDA-VILA PLANALTO**

Cidade: **MORAES DE ALMEIDA** UF: **PA** CEP: **68189000**

Telefone: **(61)33154000** Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **25/06/2010** Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**ART ART**
**Nº 00022168DMG13**

INICIAL
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1483
Visto

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R$ 40,00** Pago em: **10/07/2012** Nosso Número: **648218**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089780**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1484
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361853-4**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
País: **Brasil**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**
Valor: **R$ 268.964.618,15** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
**SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **25/06/2010** Previsão de término: **01/03/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. 1º Termo Aditivo de Rerratificação com reflexo financeiro.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089780**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1485
Visto

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **17/12/2015** Nosso Número: **1755714**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089799**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1486
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361863-4**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
País: **Brasil**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**
Valor: **R$ 258.671.986,21** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
**SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **26/06/2010** Previsão de término: **01/12/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 3º termo aditivo de rerratificação com reflexo financeiro.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089799**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **17/12/2015** Nosso Número: **1755715**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1487
Visto

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089803**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1488
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361853-4**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
País: **Brasil**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**
Valor: **R$ 258.671.986,21** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
**SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **26/06/2010** Previsão de término: **07/08/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. 4º termo aditivo de rerratificação de prazo (5º).

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089803**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **17/12/2015**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1489
Visto

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089806**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1490
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Titulo profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361853-4**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
País: **Brasil**
Telefone: **(61)33164000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**
Valor: **R$ 278.866.267,23** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
**SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Telefone: **(61)33164000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **26/06/2010** Previsão de término: **07/08/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 6º termo aditivo de rerratificação com reflexo financeiro.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089806**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1491
Visto

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **17/12/2015** Nosso Número: **1755716**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089807**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1492
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361853-4**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
País: **Brasil**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**
Valor: **R$ 278.866.267,23** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
**SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **25/06/2010** Previsão de término: **05/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 7º termo aditivo de rerratificação de prazo.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089807**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/12/2015

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1493
Visto

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089810**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

Processo nº 02
Fls nº 1494
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361863-4**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
País: **Brasil**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**
Valor: **R$ 278.866.267,23** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
**SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **25/06/2010** Previsão de término: **03/04/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 8º termo de aditivo de rerratificação de prazo.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **17/12/2015**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089811**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1495
Visto

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **140361853-4**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES** Registro: **000001032-7**

**2. Contratante**

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
País: **Brasil**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **22/06/2010**
Valor: **R$ 316.214.566,62** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
**SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Telefone: **(61)33154000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **25/06/2010** Previsão de término: **03/04/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6.659,30 | Metro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 117,14 | Quilômetro |
| 44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM | 11.693,81 | Metro cúbico |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 9º termo aditivo de rerratificação com reflexo financeiro.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AEAPA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20150089811**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1496
Visto

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **17/12/2015** Nosso Número: **1755717**

Certidão nº 112639/2015
09/06/2016, 16:35
Chave de Impressão: 3wxA9cZy24071Y1YaYC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 28 folhas

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 10/04/2014 15:30

14/269.838-5

Processo nº 02
Fls nº 1497
Visto

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31300106942 | 2054 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J143099633788

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | - | - | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |

A, RFB
☐A ☐P ☐P
Conf.

BELO HORIZONTE
Local

10 Abril 2014
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Luiz Otávio Fontes Junqueira
Assinatura:
Telefone de Contato: 31 30472748

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/__ ________ ☐ NÃO __/__/__ ________
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
29/4/2014
Data
Responsável
Zulene Figueiredo
MASP 10455368

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:5264583
EM 30/04/2014
#LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A#

PROTOCOLO: 14/269.838-5
AH1249849

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

Scheila Nery de Souza Queiroz

30/04/2014
Data

Vogal

Marco Aurélio Cunha de A...
Presidente da 2ª Turma

José ... de Miranda ...
Vogal

OBSERVAÇÕES: Boletim Subscrição + comprovante Depósito 10%, anexos.

Zulene Figueiredo
MASP 10455368

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A, Nire 31300106942, foi deferido e arquivado sob o nº 5264583 em 30/04/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/269.838-5 e o código de segurança 1a18
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1498
Visto

**Local, data e hora:** Na sede social, à Rua Timbiras, nº 2645, Sala nº 606, CEP 30140-069, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Santo Agostinho, às 09:00 horas, no dia 26 de Fevereiro de 2014, reuniram-se, os abaixo assinados:

**Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual restaram dispensadas as formalidade de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976.

**Instalação e composição da mesa:** presidindo a mesa, o Sr. Luiz Otávio Fontes Junqueira, com os trabalhos secretariados pelo Sr. Luiz Fernando Lorenci Junqueira.

**Ordem do dia**: (i) alteração da denominação (ii) alteração do endereço (iii) admissão de acionista (iv) aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciais nominativas sem valor nominal; (v) verificação da subscrição das novas ações emitidas; (vi) demais matérias de interesse da Companhia; (vii) inclusão de novo Diretor na Administração.

**Deliberações:**

(i) Aprovado a alteração da denominação de **LJF CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A** para **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.**;

(ii) Aprovado a alteração do endereço para Rua dos Pólos, 150 – sala 401 – Bairro Santa Lucia CEP: 30360-530 em Belo Horizonte/MG.

(iii) Fica admitido neste ato o novo acionista **JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**, brasileiro, Casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Pio Porto de Menezes, nº 115 - Apto 301 - Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-300, portador da Carteira de Identidade nº 49.239/D expedida pelo CREA/MG e CPF nº 487.167.586-68

(iv) Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia em R$ 2.223.000,00 (dois milhões e duzentos e vinte e três mil reais), mediante a emissão de 2.223.000 (dois milhões duzentos e vinte e três mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Assim, o capital social da Companhia passara dos atuais R$ 20.000.000,00, representados por 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias nominativas, para R$ 22.223.000,00 (vinte e dois milhões duzentos e vinte três mil reais), representados por 22.223.000 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e três mil) ações ordinárias nominativas.

(v) 10% (dez por cento) das novas ações emitidas serão integralizadas através de deposito bancário e o restante serão integralizado no prazo de 12 (doze) meses em moeda corrente pelo acionista recém admitido, nos termos do Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia.

(vi) Eleito como Diretor Presidente da Companhia o Sr. **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00; e como Diretor, sem designação específica, **LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A, Nire 31300106942, foi deferido e arquivado sob o nº 5264583 em 30/04/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/269.838-5 e o código de segurança 1a18
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

3/5

brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1986, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade N° MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF n° 074.713.206-21, e como Diretor, sem designação específica, **CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA,** brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1988, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade n° MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF n2 074.712.00642; e como Diretor, sem designação especifica, **JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA,** brasileiro, Casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Pio Porto de Menezes, n° 115 - Apto 301 - Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-300, portador da Carteira de Identidade n° 49.239/D expedida pelo CREA/MG e CPF n° 487.167.586-68 que desde já declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercerem a administração de sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e ato continuo tomaram posse mediante termo lavrado e anexo a esta ata;

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1499
Visto

(vii) eleito como membro da Diretoria o acionista Juscelino Álvaro Ferreira Silva.

Em consideração das deliberações ora levadas a efeito, os artigos 1°, 5° e o 9° do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1 °. **A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.** é uma sociedade anônima, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Pólos, 150 – sala 401 – Bairro Santa Lucia – CEP: 30.360-530, que reger-se-á pelas leis do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

Art. 5° - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país é de R$ 22.223.000,00 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e três mil reais), dividido em 22.223.000 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e três mil) de ações ordinárias, sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro – As ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito mantida em nome dos seus titulares, junto à instituição financeira, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3° do artigo 35 da Lei n° 6.404/76.

Parágrafo Segundo – Ao acionista Luiz Otávio Fontes Junqueira, fica resguardado o usufruto vitalício, o direito de voto e distribuição dos lucros das ações pertencentes a Luiz Fernando Lorenci Junqueira e Cristiano Lorenci Junqueira."

ARTIGO 9° - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, que será composta de quatro Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos, destituíveis e substituíveis a qualquer tempo, *ad nutum*, pela Assembléia Geral, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos.

§ 1° - A Assembléia Geral estabelecerá a remuneração fixa de cada membro da Diretoria e distribuirá, quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela Assembléia Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A, Nire 31300106942, foi deferido e arquivado sob o nº 5264583 em 30/04/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/269.838-5 e o código de segurança 1a18
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

4/5

§2° - Compete privativamente ao Diretor Presidente da Sociedade, além dos poderes de gestão administrativa, financeira e operacional:

I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações Gerais; e
II - representar a sociedade em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Diretores.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1800
Visto

§ 3° - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem a sua eleição, os quais terão os idênticos poderes de gestão administrativa, financeira e operacional da companhia, observadas as restrições prevista no parágrafo 2° acima.

§ 4° - Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos.

§ 5° - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.

(7) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições.

ANEXO IA - BOLETIM SUBSCRIÇÃO JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA

Presidente: **Sr. LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**

Secretário: **Sr. LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**

Acionistas:

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**

**JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:5264583
EM 30/04/2014
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/AS
PROTOCOLO: 14/269.838-5
AR1249850

JUCEMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A, Nire 31300106942, foi deferido e arquivado sob o nº 5264583 em 30/04/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/269.838-5 e o código de segurança 1a18
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

5/5

**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**

**(ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014)**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1501
Visto

**ANEXO IA - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**, brasileiro, Casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Pio Porto de Menezes, nº 115 - Apto 301 - Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-300, portador da Carteira de Identidade nº 49.239/D expedida pelo CREA/MG e CPF nº 487.167.586-68, subscreve 2.223.000 (dois milhões duzentos e vinte e três mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (hum real) por ação, totalizando R$ 2.223.000,00 (dois milhões duzentos e vinte e três reais), as quais 10% (dez por cento) das novas ações emitidas serão integralizadas através de deposito bancário e o restante serão integralizado no prazo de 12 (doze) meses em moeda corrente.

Belo Horizonte, 26 de Fevereiro de 2014.

**JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ARQUIVADO EM 30/04/2014 SOB O NÚMERO 5264583
NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.
PROTOCOLO: 142698385
AM1250101

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A, Nire 31300106942, foi deferido e arquivado sob o nº 5264583 em 30/04/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/269.838-5 e o código de segurança 1a18
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**
**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA**
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014

**Local, data e hora:** Na sede social, à Rua Timbiras, nº 2645, Sala nº 606, CEP 30140-063, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Santo Agostinho, às 09:00 horas, no dia 26 de Fevereiro de 2014, reuniram-se, os abaixo assinados. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual restaram dispensadas as formalidade de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. **Instalação e composição da mesa:** presidindo a mesa, o Sr. Luiz Otávio Fontes Junqueira, com os trabalhos secretariados pelo Sr. Luiz Fernando Lorenci Junqueira. **Ordem do dia:** (i) alteração da denominação (ii) alteração do endereço (iii) admissão de acionista (iv) aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciais nominativas sem valor nominal; (v) verificação da subscrição das novas ações emitidas; (vi) demais matérias de interesse da Companhia; (vii) inclusão de novo Diretor na Administração. **Deliberações:** (i) Aprovado a alteração da denominação de **LJF CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A** para **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.**; (ii) Aprovado a alteração do endereço para Rua dos Pólos, 150 – sala 401 – Bairro Santa Lucia CEP: 30360-530 em Belo Horizonte/MG. (iii) Fica admitido neste ato o novo acionista **JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**, brasileiro, Casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Pio Porto de Menezes, nº 115 - Apto 301 - Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-300, portador da Carteira de Identidade nº 49.239/D expedida pelo CREA/MG e CPF nº 487.167.586-68. (iv) Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia em R$ 2.223.000,00 (dois milhões e duzentos e vinte e três mil reais), mediante a emissão de 2.223.000 (dois milhões duzentos e vinte e três mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Assim, o capital social da Companhia passara dos atuais R$ 20.000.000,00, representados por 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias nominativas, para R$ 22.223.000,00 (vinte e dois milhões duzentos e vinte três mil reais), representados por 22.223.000 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e três mil) ações ordinárias nominativas. (v) 10% (dez por cento) das novas ações emitidas serão integralizadas através de deposito bancário e o restante serão integralizado no prazo de 12 (doze) meses em moeda corrente pelo acionista recém admitido, nos termos do Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia. (vi) Eleito como Diretor Presidente da Companhia o Sr. **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, Edgenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00, e como Diretor, sem designação específica, **LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1986, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade Nº MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF nº 074.713.206-21, e como Diretor, sem designação específica, **CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em [illegible]/1988, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, [illegible] no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF n2 074.712.00642, e como Diretor, sem designação específica, **JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**, brasileiro, Casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Pio Porto de Menezes, nº 115 - Apto 301 - Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-300, portador da Carteira de Identidade nº 49.239/D expedida pelo CREA/MG e CPF nº 487.167.586-68 que desde já declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercerem a administração de sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e anexo a esta ata; (vii) eleito como membro da Diretoria o acionista Juscelino Álvaro Ferreira Silva. Em consideração das deliberações ora levadas a efeito, os artigos 1º, 5º e o 9º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º **A LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.** é uma sociedade anônima, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Pólos, 150 – sala 401 – Bairro Santa Lucia – CEP: 30.360-530, que reger-se-á pelas leis do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país é de R$ 22.223.000,00 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e três mil reais), dividido em 22.223.000 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e três mil) de ações ordinárias, sem valor nominal. Paragrafo Primeiro – As ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito mantida em nome dos seus titulares, junto à instituição financeira, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Segundo – Ao acionista Luiz Otávio Fontes Junqueira, fica resguardado o usufruto vitalício, o direito de voto e distribuição dos lucros das ações pertencentes a Luiz Fernando Lorenci Junqueira e Cristiano Lorenci Junqueira." ARTIGO 9º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, que será composta de quatro Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos, destituíveis e substituíveis a qualquer tempo, *ad nutum*, pela Assembléia Geral, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos. § 1º - A Assembléia Geral estabelecerá a remuneração fixa de cada membro da Diretoria e distribuirá, quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela Assembléia Geral. §2º - Compete privativamente ao Diretor Presidente da Sociedade, além dos poderes de gestão administrativa, financeira e operacional: I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações Gerais; e II - representar a sociedade em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Diretores. § 3º - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem a sua eleição, os quais terão os idênticos poderes de gestão administrativa, financeira e operacional da companhia, observadas as restrições prevista no parágrafo 2º acima. § 4º - Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos. § 5º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. (7) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições. ANEXO IA - BOLETIM SUBSCRIÇÃO JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA. Presidente: **Sr. LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA:** Secretário: **Sr. LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA;** Acionistas: **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA; LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA; CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA; JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA.**

**ANEXO IA - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**, brasileiro, Casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Pio Porto de Menezes, nº 115 - Apto 301 - Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-300, portador da Carteira de Identidade nº 49.239/D expedida pelo CREA/MG e CPF nº 487.167.586-68, subscreve 2.223.000 (dois milhões duzentos e vinte e três mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (hum real) por ação, totalizando R$ 2.223.000,00 (dois milhões duzentos e vinte e três reais), as quais 10% (dez por cento) das novas ações emitidas serão integralizadas através de deposito bancário e o restante serão integralizado no prazo de 12 (doze) meses em moeda corrente.

Belo Horizonte, 26 de Fevereiro de 2014.
**JUSCELINO ALVARO FERREIRA SILVA**

**Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico registro sob o nº 5264583 em 30/04/2014, Protocolo 14/269.838-5 em 02/05/2014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

28 cm -03 912202 - 1

**SAAE-CARMO DO CAJURU**

-Aviso de Licitação-PL02/2017, TP01/2017. Objt: contratação serviços de usinagem de CBUQ. Entrega dos envelopes: 18/01/2017 às 13:00h, abertura as13h15 min. Edital e inf. 37-32441303 e licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br

1 cm -02 911882 - 1

**SAAE CARMO DO CAJURU–MG**

AVISO DE CANCELAMENTO-TP18/2016,PL128/2016.O SAAE de C.Cajuru, através de sua Diretora Gleice Nascimento Guimarães torna público o CANCELAMENTO da licitação acima referida, que tem por objeto a reforma de reservatórios metálicos, por razão de deserta. Informações: Tel: 37-32441303, ou licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br.

2 cm -02 911816 - 1

**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA-MG**

AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira/MG torna público que fará realizar PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/16 cujo objeto consiste no fornecimento de Vidrarias, Acessórios, Reagentes e Equipamentos para uso em Laboratório, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência. Tipo: Menor Preço por Lote. O edital completo estará disponível a partir do dia 02/01/2017, no horário [illegible]7:30 às 10:30 e de 13 às 16 horas, no Setor de Compras do SAAE, [illegible] sede na Rua Senhora do Carmo, 148, Pará, Itabira/MG. Data [illegible]citação: 12/01/2017. Credenciamento às 08:30 horas - Abertura: [illegible]00hs. Maiores informações pelos telefones (31) 3839-1323/1324. Ronildo Andrade de Souza – Diretor Presidente.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira/MG torna público que fará realizar PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/16 cujo objeto consiste em prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões eletrônicos/ magnéticos, com recargas mensais de crédito on line, pelo período de 12 meses, no município de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência. Tipo: Menor Preço (Menor Taxa de Administração). O edital completo estará disponível a partir do dia 02/01/2017, no horário de 07:30 às 10:30 e de 13 às 16 horas, no Setor de Compras do SAAE, em sua sede à Rua Senhora do Carmo, 148, Pará, Itabira/MG. Data da licitação: 13/01/17. Credenciamento às 08:30 hs. Abertura: 09:00hs. Maiores informações pelos telefones (31) 3839-1324/1323. Ronildo Andrade de Souza – Diretor Presidente

6 cm -30 911556 - 1

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-MG**

. Extrato do contrato firmado em 01/11/2016. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto .Contratado: NAPE Nucleo de Assessoria aos Profissionais e Empresários Ltda - ME Objeto: Fornecimento concessão de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço para exploração de empresa especializada no ramo de provedor Internet em reservatório localizado no bairro Maringá. Modalidade: Concorrência 01/2016 . Valor :R$ 420,00 por mês. Pagamento: até o quinto dia útil de cada mês.. Dotação Orçamentária: 175120611.2201-3390.30.00. Vigência: 01/11/16 a 31/10/17. Data da homologação: 01/11/16. Data da assinatura do contrato: 01/11/16 (a) Sérgio Henrique de Morais. Diretor Superintendente do SAAE.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Boa Esperança-MG. Extrato do contrato firmado em 01/11/2016. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto .Contratado: NAPE Nucleo de Assessoria aos Profissionais e Empresários Ltda - ME Objeto: Fornecimento concessão de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço para exploração de empresa especializada no ramo de provedor Internet em reservatório localizado no bairro Jardim Aeroporto. Modalidade: Concorrência 01/2016 . Valor :R$ 420,00 por mês. Pagamento: até o quinto dia útil de cada mês.. Dotação Orçamentária: 175120611.2201-3390.30.00. Vigência: 01/11/16 a 31/10/17. Data da homologação: 01/11/16. Data da assinatura do contrato: 01/11/16 (a) Sérgio Henrique de Morais. Diretor Superintendente do SAAE.

6 cm -03 912069 - 1

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20131220-32 –ADITIVO Nº 03– RENOVAÇÃO

PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA: FERNANDES E FARIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Objeto: prestação dos serviços técnicos especializados em advocacia. Valor: R$ 14.662,22 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e dois centavos). Prazo: 02 (dois) meses. Governador Valadares, 03 de janeiro de 2016. (a): Alcyr Nascimento Junior - Diretor Geral do SAAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20140321-05 –ADITIVO Nº 06– RENOVAÇÃO

PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA: MRT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: serviços de recuperação de pavimento pré-moldado intertravado tipo unistein.Valor: R$ 1.852.327,32 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais, e trinta e dois centavos). Prazo: 06 (seis) meses. Governador Valadares, 03 de janeiro de 2016. (a): Alcyr Nascimento Junior - Diretor Geral do SAAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20151210-26 –ADITIVO Nº 01– RENOVAÇÃO

PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA: CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE. Objeto: locação de uma área medindo 3.714 m² de uma porção de 18.000 m².Valor: R$ 20.370,48 (Vinte mil, trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Governador Valadares, 03 de janeiro de 2016. (a): Alcyr Nascimento Junior - Diretor Geral do SAAE.

6 cm -03 912107 - 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BRUMADINHO/MG**

Aditivos contratos 070/14 (5º) e 071/14 (4º) – Obj: Prest. Serv. Médicos. Contratadas: Objetivo Saúde Ltda. Vlr. R$ 6.757.318,80 e Medcon Serviços Médicos Ltda Vlr. R$ 600.00,00. Vig 01/01/17 a 31/12/17. Brumadinho 02/01/2017. Rodrigo T. Santos – Gestor do FMS.

1 cm -02 911850 - 1

**FUNDO MUN SAÚDE BRUMADINHO**

- AVISO DE LICITAÇÃO:O FMS torna público o PA 196/16-PP44/16-RP p/ aq. Mat de limpeza e outros-mediante fornecimento parc, 12 meses. Abertura: 18/01/17 09 horas. Inf: 3571-7171/1941. www.brumadinho.mg.gov.br. Brumadinho, 30 de dezembro de 2016-Rodrigo T Santos-Secret Mun de Saúde

2 cm -02 911868 - 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BRUMADINHO/MG**

- RATIFICO Disp. Lic. nº 36/2016, PA 262/2016, para compra de Betimmase 120 MG e outros. Forn: Biohosp Prod. Hospitalares Ltda. Vlr R$ 13.540,64;Disp. Lic. nº 37/2016, PA 271/2016, contrat. emp. realiz. artroplastia prim. joelho. Forn: Hospital de Ortop. Ortocenter Ltda. Vlr R$ 19.600,00; Disp. Lic. nº 38/2016, PA 267/2016, para compra de Aciclovir 400 MG. Forn: Alfalagos Ltda. Vlr R$ 1.440,67; Disp. Lic. nº 33/2016, PA 243/2016, para compra de Nevanac Colírio e outros. Forn: Drogafarma Drogaria Ltda. Vlr R$ 7.495,24. Antônio Brandão - Prefeito

3 cm -02 911854 - 1

**JB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**
CNPJ Nº 23.264.440/0001-51 – NIRE 31210484689
Redução do Capital Social por erro de fato –
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data e Local: Em 05 de dezembro de 2016, em sua sede na Rua Ceará, nº 1.749, apartamento nº 601 - Bairro Savassi - Belo Horizonte, MG, CEP 30.130-314. Presença: totalidade dos sócios que representam o capital social. Deliberação: Tendo em vista que a empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA., NIRE nº 31201684824, de 26/03/1981, CNPJ nº 16.654.626/0001-51, não arquivou na JUCEMG a alteração do seu capital, o que possibilitaria a entrada da sociedade em seu quadro social e o consequente aumento do capital desta empresa, os sócios decidem re-ratificar a modificação procedida e arquivada na JUCEMG sob o nº 6129052 em 29/11/2016, em face desse erro. O capital social integralizado que fora elevado para R$ R$ 8.620.000,00 (oito milhões, seiscentos e vinte mil reais), fica reduzido do valor de R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais), ficando reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Para os efeitos da Lei 10.406/02 a alteração contratual deverá ser arquivada no prazo legal. O montante da redução no valor de R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) é devolvido ao sócio Jeferson Nassif Gonçalves, através das mesmas quotas de capital da empresa COOK utilizadas na integralização anterior, ora devolvidas. Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2016. Sócio e Presidente da Mesa: Jeferson Nassif Gonçalves. Sócia e Secretária: Patrícia Helena Silva de Melo. Sócias Bruna Lessa Nassif Gomes. Barbara Lessa Nassif.

6 cm -03 912118 - 1

**FUNDAÇÃO JOSÉ RESENDE VARGAS DE RÁDIO–**

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016-1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO NOMEAÇÃO E POSSE N. 001/2017.O Diretor Administrativo da Fundação José Resende Vargas de Rádio, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público para Provimento de Cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Fundação José Resende Vargas, Convoca os candidatos habilitados e relacionados em seguida com vistas à nomeação e posse para os cargos efetivos: Maria de Fátima Pereira, Paloma de Fátima Silva, Raquel Marim de Souza Barcelos, Jeanivaldo Aleixo de Lima, Thais Flávia Silva, Nilson Daniel de Souza, Cleide Luzia Gomes, Sebastião Welix Duarte, Erik Lucas da Rocha, Karina Alves Santos, Andressa Cristina Teixeira Caetano e Thiara Contelli Klein. Sebastião Rogério da Silva – Diretor Administrativo – Rio Paranaíba-MG, 02 de janeiro de 2017.

4 cm -03 912165 - 1

**COTEMINAS S.A.**
**CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99**
**NIRE nº 3130002237-4 – Companhia Fechada**

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. ("COMPANHIA"), REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. Data: 15 de dezembro de 2016. Local e Hora: Av. Paulista, nº 1.754, 2º. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 15:00 (quinze) horas. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto. Ordem do Dia: - A contratação de empréstimo de Cédula de Crédito Bancário perante o Banco do Brasil S.A.. Deliberações: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar a contratação de empréstimo de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$20.000.000,00, perante o Banco do Brasil S.A. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP, 15 de dezembro de 2016. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 6145637 em 02/01/2017. Protocolo: 166965952. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

7 cm -03 912095 - 1

**COTEMINAS S.A.**
**CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99**
**NIRE nº 3130002237-4 – Companhia Fechada**

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. ("Companhia"), REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. Data: 15 de dezembro de 2016. Local e Hora: Av. Paulista, nº 1.754, 2º, sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 09:00 (nove) horas. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto. Ordem do Dia: - A contratação de empréstimo no valor de R$20.000.000,00, perante o Banco BBM S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.114.366/0003-20. Deliberações: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar a contratação de empréstimo no valor de R$20.000.000,00, perante o Banco BBM S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.114.366/0003-20, bem como constituir garantia representada por duplicatas de emissão da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP, 15 de dezembro de 2016. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 6145941 em 02/01/2017. Protocolo: 167055721. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral

7 cm -03 912094 - 1

**SICOOB CREDIOESTE -**

Edital de Leilão - 01/2016-Torna público leilão de terrenos em 20/01/17, às 09h na R. Deputado Eduardo Lucas, 603, Paineiras/MG, e às 14h na R. Getúlio Vargas, 293, Centro, Abaeté/MG, conforme edital. Leiloeiro: Fernando C. M. Filho. Info: (37)3242-2218.

1 cm -03 912168 - 1

**SICOOB SERTÃO MINAS- PIRAPORA/MG**

-Edital de Leilão-005/2016-Torna público que levará a leilão ON LINE que iniciará em 04/01/2017 e encerrará em 06/03/2017 às 13:00, terrenos urbanos de 408 m², com matrículas 28.085, 28.086, 28.087, 28.088, 28.089, 28.090, Leiloeiro: Fernando C. M. Filho, Fone: 37-3242-2218.

1 cm -02 911798 - 1

**EMSUR BRASIL EMBALAGENS LTDA.**
CNPJ nº 23.693.444/0001-55 - NIRE 3121052912-7
DISTRATO SOCIAL

Laninver SHC, S.L., com sede na Velazques 157 - 3 B, 28002, Espanha, CNPJ 14.052.342/0001-60, neste ato representada por seu procurador Mauricio Anibal Canero, Argentino, Consultor em Direito Estrangeiro, Casado, CPF 231.567.978-80, RNE V404918-J, CGPI/DIREX/DPF, DF, com domicílio e residência a Alameda Franca, 74, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01.422-000 e Emsur Macdonell S.A., com sede na Carretera M-300, KM 29,500 Madrid, Espanha, CNPJ 08.485.033/0001-80, neste ato representada por seu procurador Mauricio Anibal Canero, Argentino, Consultor em Direito Estrangeiro, Casado, CPF 231.567.978-80, RNE V404918-J, CGPI/DIREX/DPF, DF, com domicílio e residência a Alameda Franca, 74, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01.422-000, únicos sócios da Emsur Brasil Embalagens Ltda., com sede na Avenida A, 321, Setor Administrativo Sala 3, Distrito Industrial, Poços de Caldas, MG, CEP 37.718-257, registrada na JUCEMIG - NIRE 3121052912-7 e CNPJ 23.693.444/0001-55, resolvem, por não mais interessar a continuidade da empresa, dissolver e extinguir a sociedade, mediante as seguintes cláusulas: Cláusula 1ª - A sociedade, que iniciou suas atividades em 28/07/2015, encerrou todas suas operações e atividades em 07/10/2016. Cláusula 2ª - Procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas. Cláusula 3ª - Os sócios dão entre si e à sociedade plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem um do outro, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas alterações, declarando, ainda, extinta, para todos efeitos a sociedade em referência, com o arquivamento deste distrato social na JUCEMIG. Cláusula 4ª - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo de Mauricio Anibal Canero, argentino, Consultor de Direito Estrangeiro, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, CPF 231.567.978-80, RNE V-404918-J, CGPI/DIREX/DPF, DF, com domicílio / residência a Alameda Franca, 74, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01.422-000, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta. E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente Distrato Social. Poços de Caldas, 7 de Outubro de 2016. Laninver SHC, S.L. - Sócio, Representado por: Mauricio Anibal Canero; Emsur Macdonell S.A. - Sócio, Representado por: Mauricio Anibal Canero; Mauricio Anibal Canero -Responsável Distrato. JUCEMIG - Certifico registro sob o nº 6135218 em 09/12/2016 e protocolo 165971444 - 02/12/2016. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

9 cm -02 911879 - 1

**DASA DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A**
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da DASA DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A, inscrita no CNPJ nº 18.054.379/0[illegible] para reunirem-se em Assembleia Extraordinária a realizar-se em sua sede, localizada à Margem da [illegible] KM 03, no município de Serra dos Aimorés, Estado de Minas Gerais, no dia 13 de janeiro de 2017, às 09hs (nove horas), para tratar dos seguintes assuntos: A) Deliberação a respeito das medidas judiciais a serem adotadas na ação de falência proposta em face da Companhia; B) Deliberação quanto a aumento do capital da empresa, com a criação de novas ações com os recursos sendo revertidos para pagamento das despesas básicas da Companhia durante o período de entressafra do ano 2016/2017 e pagamento do acordo judicial de parcelamento das verbas rescisórias; C) Eleição e nomeação dos Diretores, nos termos do Estatuto Social. A presente convocação se dá na forma do artigo 124, alínea "c" da Lei 6.404/76. Serra dos Aimorés/MG, 02 de janeiro de 2017. DÉLIO NUNES ROCHA

4 cm -03 912123 - 1

**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA/MG**

- Processo de Licitação Nº. : 00035/2016. Modalidade: Inexigibilidade nº000013/2016. Contratante: Fundação Hospitalar de Janaúba / MG. Contratada/Valor: Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ: 06.025.158/0001-00 no valor de R$ 26.400,00. Objeto da Licitação: Contratação de Serviços de Manutenção corretiva e preventiva da máquina da usina de Gás Medicinal de O2. 03/01/2017. Carla Marise Domingues Cardoso - Pregoeira Oficial.

2 cm -03 912150 - 1

**IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS -**

RESULTADO DE LICITAÇÃO - A Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros, torna público o Resultado Final do Processo Licitatório abaixo identificado:

Pregão Presencial Nº 004/2016 - Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar e Medicamentos - VENCEDORES:

Cirúrgica João Produtos Médico-Hospitalares Ltda – Itens: 1 - Valor Total dos Itens: R$ 21.937,20; Polar Fix Ind. E Com De Produtos Hospitalares Ltda – Itens: 2 -Valor Total dos Itens: R$ 23.800,00; Cristal Pharma Ltda – Itens: 3,7,8,9 e 10 -Valor Total dos Itens: R$ 512.037,75; Costa Camargo Comercio de Produtos Hop.Ltda – Itens: 4 -Valor Total dos Itens: R$ 222.750,00; Biohosp Produtos Hospitalares Ltda – Itens: 5 e 6 -Valor Total dos Itens. R$ 344.312,00; Valor Total do Pregão: R$ 1.124.836,95

Pregão Presencial Nº 011/2016 - Objeto: Aquisição de descartáveis e equipamento - VENCEDORES:

Natalia Distribuidora Ltda – ME – Itens: 1 e 2 -Valor Total dos Itens: R$ 14.075,00; Drager Indústria e Comercio Ltda – Itens: 3 -Valor Total dos Itens: R$ 261.000,00; Valor Total do Pregão: R$ 275.075,00

Montes Claros (MG), 03 de janeiro de 2017 - Heli de Oliveira Penido, Provedor.

5 cm -02 911849 - 1

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - FEPAM**

- AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 01-2017 - A Fundação Educacional de Patos de Minas torna público a realização da Tomada de Preços 01-2017. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de materiais elétricos destinados a execução de serviços de aterramento e PDA nas instalações do Campus do Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM - FEPAM. Sessão de recebimento de propostas até às 14h e 30 min do dia 17-01-2017, na sala da CPL, e abertura às 15hs do mesmo dia. Informações pelo tel. 34 3823-0349, e-mail licita@unipam.edu.br, site: licitacao.unipam.edu.br - Patos de Minas, 02/01/2017. Cyntia M. Santos. Presidente CPL.

3 cm -02 911918 - 1

**ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A**
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE: 31300091830
ATO DA DIRETORIA REALIZADO
NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos 7 (sete) dias do mês de dezembro de 2016, às 10h (dez horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte - MG, CEP 30110-937. PRESENÇAS: Presidente da Unidade Negócios Construção, Clorivaldo Bisinoto, e o Diretor Jurídico, Roberto José Rodrigues. DELIBERAÇÃO: de conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 8º do Estatuto Social, resolvem os diretores aprovar o encerramento das atividades do escritório de apoio ao canteiro da obra "Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP2)", CNPJ/MF nº 17.262.213/0072-88, localizado em Canoas - RS, na Av. Frederico Ozanan, nº 555, Bairro São José, CEP 92420-221, cuja abertura foi formalizada de conformidade com a Ata da Reunião da Diretoria realizada no dia 18/09/2006, registrada na JUCEMG sob o nº 3.590.948, em 21/09/2006, e na JUCERGS sob o NIRE 43901204906, em 29/09/2006. ASSINATURAS: Clorivaldo Bisinoto e Roberto José Rodrigues. Confere com o original lavrado no livro próprio. CLORIVALDO BISINOTO – DIRETOR. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 6143206 em 26/12/2016 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, NIRE 3130009183-0 e protocolo 16/691.759-1 - 17/12/2016. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

5 cm -02 911920 - 1

**ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S/A**
CNPJ/MF nº: 03.601.314/0001-38 – NIRE 3130001538-6
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S/A., REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2016, às 12h (doze horas), na sede da Andrade Gutierrez Concessões S.A. ("Companhia"), na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. MESA: Presidida pelo Sr. Ricardo Coutinho de Sena, e secretariado pelo Sr. Luiz Otávio Mourão. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a outorga de garantias reais, pela Companhia, no âmbito da 4ª (quarta) emissão ("Emissão") de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória, no valor total de R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) ("Debêntures") da Andrade Gutierrez Participações S.A. ("Emissora"), por meio de distribuição pública com esforços restritos de distribuição ("Oferta"), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Instrução CVM 476"), sob o regime de garantia firme de colocação, a ser formalizada por meio do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória, da 4ª (quarta) Emissão da Andrade Gutierrez Participações S.A." ("Escritura de Emissão"); e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação do item (i) acima. 5. DELIBERAÇÕES: analisadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram: (i) aprovar a prestação de garantias reais, pela Companhia, no âmbito da Emissão, consistindo tais garantias reais em: (a) alienação fiduciária, inclusive para fins de Recomposição de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão), de até 100% (cem por cento) das ações ordinárias nominativas de emissão da CCR S.A. ("CCR"), de titularidade da Companhia, a ser formalizada por meio do "Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças" ("Contrato de Alienação Fiduciária"), a ser celebrado entre a Companhia, AGC Participações Ltda. e o agente fiduciário, com a interveniência anuência da Emissora; e (b) cessão fiduciária de: (1) todos os direitos econômicos inerentes à totalidade das ações de emissão da CCR de titularidade da Companhia ("Ações CCR"), presentes e futuros, inclusive direitos creditórios decorrentes do pagamento de lucros, juros sobre capital próprio, dividendos e/ou quaisquer outros frutos ou rendimentos relativos às Ações CCR, os quais deverão ser pagos única e exclusivamente na conta bancária mantida pela Companhia junto ao Banco Bradesco S.A. ("Conta Vinculada"); e (2) os direitos da Companhia contra o Banco Bradesco S.A. com relação aos recursos depositados de tempos em tempos na Conta Vinculada, a ser formalizada por meio do "Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos Sobre Contas e Outras Avenças" ("Contrato de Cessão Fiduciária"), a ser celebrado entre a Companhia, AGC Participações Ltda., a Emissora e o agente fiduciário; e (ii) autorizar os membros da Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da matéria deliberada na presente reunião, inclusive, na assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária, do Contrato de Cessão Fiduciária, da Escritura de Emissão, do contrato de depositário, bem como quaisquer

*EUA*

# Americanos estão pessimistas com Trump

## Maioria não acha que novo líder possa administrar crises internacionais nem evitar grandes escândalos

CPI
Processo nº 02
Fls nº 1503
Visto

CELINA E. M. SERRA / DIVULGAÇÃO

O Capitólio, sede do Senado americano, seria um dos lugares onde a população acha que Trump pode conseguir sua melhor performance política

**Brasília** - Faltando poucos dias para Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, mais da metade dos americanos estão pessimistas sobre a capacidade do novo líder de administrar uma crise internacional, usar a força militar com sabedoria ou evitar grandes escândalos em sua administração, de acordo com uma nova pesquisa divulgada na segunda-feira. As informações são da agência de notícias chinesa Xinhua.

De acordo com a pesquisa da Gallup, companhia especializada em sondagens, em uma comparação com Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, pelo menos sete em cada dez americanos estavam confiantes nessas áreas antes de eles assumirem o cargo.

No caso de Trump, apenas 46% dos entrevistados estão confiantes de que ele possa lidar com uma crise internacional, 47% acreditam que ele usará a força militar com sabedoria, enquanto 44% acham que ele pode evitar grandes escândalos em seu governo.

No entanto, os americanos expressam um pouco mais de confiança em Trump para trabalhar eficazmente com o Congresso (60%), lidar efetivamente com a economia (59%), defender os interesses dos EUA no exterior (55%) e administrar bem o Poder Executivo (53%), apontou Jeffrey M. Jones, analista de pesquisas da Gallup.

Mas, mesmo nessas áreas, os americanos estão muito menos confiantes em Trump do que em seus antecessores, quando comparados, afirmou Jones.

**Amostra aleatória** - Os resultados são baseados em uma pesquisa realizada entre 7 e 11 de dezembro, por meio de entrevistas telefônicas, com uma amostra aleatória de 1.028 adultos, com 18 anos ou mais, residentes em todos os 50 estados dos EUA e no Distrito de Columbia.

Os resultados da pesquisa são consistentes com as pesquisas anteriores da Gallup, mostrando que Trump teve uma classificação favorável muito mais baixa do que os presidentes eleitos anteriormente e um índice de aprovação muito menor para a forma como ele lidou com sua transição presidencial. **(ABr)**

# *Atividade industrial do país acelera*

**São Paulo** - A atividade industrial dos Estados Unidos acelerou para a máxima de dois anos em dezembro, em meio a um aumento das novas encomendas e do emprego.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou que seu índice de atividade industrial nacional subiu 1,5 ponto percentual no mês passado, para uma leitura de 54,7, a mais alta desde dezembro de 2014.

O indicador superou as expectativas de analistas. A mediana das projeções era de 53,8, segundo a agência Bloomberg.

Uma leitura acima de 50 indica expansão na indústria, que representa cerca de 12% da economia dos EUA.

**Emprego na indústria** - A medida de novas encomendas saltou 7,2 pontos percentuais, para o nível mais alto desde novembro de 2014. A medida de emprego na indústria aumentou 0,8 ponto percentual, para o nível mais alto desde junho de 2015.

Em um relatório separado, o Departamento de Comércio informou que os gastos com construção aumentaram 0,9% em novembro, para US$ 1,18 trilhão, nível mais alto desde abril de 2006. Os gastos foram impulsionados pelos ganhos no investimento tanto no setor público como no privado.

**China** - O aumento da demanda fez a atividade industrial alcançar, também na China, no mês passado o ritmo mais rápido em quase seis anos, segundo pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) calculado pelo Caixin/Markit. O indicador ficou em 51,9, ante 50,9 em novembro. A mediana das projeções de analistas para dezembro era de 50,9, segundo levantamento da agência internacional Bloomberg. **(FP)**

*CORRUPÇÃO*

# Equador proíbe instituições públicas de assinar contratos com Odebrecht

**Nova York** - O procurador-geral do Equador, Galo Chiriboga, divulgou que as instituições públicas do país não poderão assinar contratos com a construtora brasileira Odebrecht em meio às investigações de corrupção da empresa.

A proibição é temporária, enquanto a investigação estiver correndo, disse Chiriboga. De 2007 a 2016, a Odebrecht pagou US$ 33,5 milhões em subornos no Equador, recebendo US$ 116 milhões de retorno pelos pagamentos, de acordo com seu acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

No Peru e no Panamá, as autoridades também divulgaram a proibição de a Odebrecht assinar qualquer novo contrato público e afirmaram que podem processar a empresa.

**Angola** - O *site* de notícias angolano Maka Angola publicou um texto acusando a empreiteira brasileira Odebrecht de "ocupação de terras e destruição de lavras no bairro da Chicucula, na cidade de Sumbe, província do Kwanza-Sul, que teve lugar a partir de maio de 2015".

O artigo, assinado por Moiani Matondo, informa que uma ação foi apresenta na Justiça "pela Cooperativa de Organização Comunitária do Sumbe e outros cidadãos contra Alexandre Almeida Bastos, diretor da Odebrecht, e outros". Segundo o jornalista, "os moradores exigiram documentação que desse legitimidade à Odebrecht para ocupar os terrenos, documentação que os funcionários da Odebrecht rapidamente obtiveram da administração provincial".

"Munidos desses documentos, eles - Odebrecht - quiseram desocupar os terrenos e as lavras à força. A população resistiu como pôde, e a empreiteira desistiu daquele método de ocupação. Mas engendrou outro plano", continua o texto. E Em março de 2016, os sobas (autoridades regionais) foram avisados de que seriam desalojados das suas terras, "por bem ou por mal, porque a Marinha de Guerra iria fazer um porto e ocupar os terrenos para as suas atividades".

**Condomínio** - Porém, segundo a denúncia, isso não correspondia à realidade. "Na verdade, a Odebrecht pretendia ocupar o bairro da Chicucula para construir um condomínio. Perante a oposição das populações, chamou o governo, que se fez espaldar na força da Marinha, colocando militares armados nos terrenos, destruindo as culturas, demitindo os sobas, intimidando as populações com armas."

"Resumindo os fatos aqui apresentados: a Odebrecht é uma empresa ativamente corrupta que opera em Angola. Cabe agora desvendar quem são os respectivos corruptos angolanos e puni-los de acordo com a lei", finaliza o texto.

Procurada, a Odebrecht respondeu que "não se manifesta sobre o tema, mas reafirma seu compromisso de colaborar com a Justiça. **(AE/ABr)**

# *Ford desiste de abrir fábrica no México*

FORD / DIVULGAÇÃO

Montadora prefere investir em planta que tem em Detroit

**Brasília** - A montadora norte-americana Ford cancelou a construção de uma fábrica de US$ 1,6 bilhão no México e decidiu investir US$ 700 milhões na ampliação de sua planta em Flat Rock, nos arredores de Detroit, no norte dos Estados Unidos, região que vem sofrendo nos últimos anos por conta da fuga da indústria automobilística para outros países. A fábrica mexicana ficaria em San Luis Potosí, no centro da nação latina.

O anúncio foi feito poucas horas depois de o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado aumentar os impostos sobre os carros produzidos pela GM no México. Segundo a emissora "Fox News", o CEO da Ford, Mark Fields, informou que as políticas prometidas pelo republicano foram cruciais para a decisão da montadora.

"Nós acreditamos que reformas fiscais e regulatórias são necessárias para impulsionar a competitividade dos EUA", afirmou o executivo, que teve sua declaração publicada por Trump no Twitter. Por outro lado, a rede NBC alega ter ouvido de fontes da empresa que o presidente eleito não teve nada a ver com a mudança de planos na companhia.

Durante a campanha, Trump adotou um discurso fortemente protecionista, contrariando até a própria tradição republicana de defender o livre mercado, e prometeu aumentar a pressão fiscal sobre produtos importados, forçando as empresas a criarem empregos nos Estados Unidos.

**Crítica à GM** - Donald Trump criticou ontem a General Motors e afirmou que a empresa deveria ser taxada por algumas versões do modelo Cruze que são importadas do México para o país.

A empresa usa a fábrica de Lordstown, em Ohio, para montar a maior parte dos veículos desse modelo que vende em território norte-americano. Outras versões, incluindo um modelo hatchback, são importados da fábrica de Ramos Arizpe, do outro lado da fronteira.

Em um tuíte publicado pela manhã, Trump escreveu: "A GM está enviando modelos do Cruze montados no México para revendedores norte-americanos sem pagar impostos. Monte-os nos EUA ou pague as taxas!"

Em um comunicado, a GM afirmou que monta apenas a versão hatchback do Cruze "para os mercados globais no México, e uma pequena parte deles é vendido nos EUA".

A executiva-chefe da GM, Mary Barra, é membro do time econômico de Trump, e deve se encontrar frequentemente com o presidente eleito assim que ele assumir a Casa Branca. **(ABr/AE)**

LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014
[illegible]

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG - SEDE
SEDE - BELO HORIZONTE

14/079.369-1

CPL

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31202807326 | 2062 | |

Processo 02
Fls nº 1504
Vista m
Nº FUN/REMP
J143301446126

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

1/3

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 044 | 1 | CISAO PARCIAL |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | | | |
| | | | | |

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:
Assinatura: X [signature]
Telefone de Contato:

BELO HORIZONTE
Local

9 Janeiro 2014
Data

A LF
Cont Paula
A2 Livia

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/__ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/__ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão
19/02/14
Data
Daniela Gontijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MASP 12428339
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

__/__/__ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

19/02/14
Data
Eli

[signature] Martins de Sampaio
Vogal

[signature] Charles Lotji
Vogal

[signature] Leonardo Miranda Braga

Presidente da 7ª Turma

OBSERVAÇÕES

Daniela Gontijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MASP 12428339

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5231120
EM 19/02/2014
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
PROTOCOLO: 14/079.369-1

[signature]
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMG

AH1113269

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1505
Visto

**41ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**

**CNPJ Nº 23.998.438/0001-06**

NIRE original nº 312.028.073-26 em 09/03/1988

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, Economista, residente e domiciliada nesta capital a Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53;

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

**JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, casada em regime de separação de bens, nascida em 19/01/1975, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 - Apto. 1.301 no Bairro Belvedere CFP: 30.320-640 em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF 955.796.566-53.

**LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, Advogado, residente e domiciliado na Rua Abadessa Gertrudes Prado nº 77 - Apto. 502 no Bairro Vila Paris CEP 30.380-790 em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF 967.824.806-97.

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1986, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade Nº MG-14.464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.713.206-21.

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1988, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.006-42.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1506

3/54

Sócios da sociedade empresária limitada denominada **"CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA."**, estabelecida nesta Capital à Rua Timbiras nº 2645 -8º Andar no Bairro Santo Agostinho CEP: 30140-061, conforme o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988.

1 - Resolvem promover a alteração do contrato social desta empresa, **em função da aprovação do protocolo de cisão parcial firmado em 30 de junho de 2013**, reduzindo o capital da empresa em R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), passando para R$40.000.000,00 (quarenta milhões reais), dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real).

2 - Em função da presente alteração, a cláusula III – DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO passará a ter a seguinte redação:

**III - DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

O Capital Social é no valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) cotas totalmente integralizado em moeda corrente e assim distribuído entre os cotistas:

| | |
|---|---|
| MARIA DE AQUINO MENDES LEITE | 15.000.000 cotas no valor de R$15.000.000,00 |
| LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA | 15.000.000 cotas no valor de R$15.000.000,00 |
| JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| TOTAL | 40.000.000 cotas no valor de R$40.000.000,00 |

3 – Tendo em vista as modificações acima apontadas, o contrato social consolidado passa a ter a seguinte redação:

**I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO**

A sociedade continuará sob a denominação de **"CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA"** com sede à Rua Timbiras nº 2645 - 8º andar no Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG – CEP: 30140-061, bem como seu foro jurídico. O início de suas atividades se deu em 15/03/1988 e seu prazo de duração continua por tempo indeterminado, podendo a mesma ser ampliada ou dissolvida em qualquer época desde que as partes contratantes combinem entre si.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

4/54

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1507
Visto

## II - DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo da sociedade é a construção de obras de concreto, pontes, viadutos, túneis, barragens, aeroportos, terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e drenagens de estradas de rodagem e vias urbanas, infra e super estrutura ferroviárias, contenções em concreto, construção e comercialização de prédios, casas e montagens de tubulação e execução de limpeza pública urbana e industrial, operação e manutenção de aterro sanitário, locação de veículos, máquinas e equipamentos.

## III - DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

O Capital Social é no valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) cotas totalmente integralizado em moeda corrente e assim distribuído entre os cotistas:

| | |
|---|---|
| MARIA DE AQUINO MENDES LEITE | 15.000.000 cotas no valor de R$15.000.000,00 |
| LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA | 15.000.000 cotas no valor de R$15.000.000,00 |
| JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| TOTAL | 40.000.000 cotas no valor de R$40.000.000,00 |

## IV - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

## V - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade é administrada **exclusivamente** pelos sócios **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE** e **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** com poderes e atribuições de assinarem **juntos ou isoladamente**, representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

## VI - DAS RESTRIÇÕES

São expressamente vetadas sendo nulo e inoperante com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, funcionários ou procuradores, que a envolvam em operações estranhas aos objetivos sociais tais como: avais, endossos, fianças ou qualquer outras garantias a favor de terceiros, ficando inclusive pactuado entre os sócios, sob pena de punição a ser estabelecida pelo prejudicado, não ser dada sob nenhum aspécto garantias particulares à terceiros.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

5/54

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1508
Visto

**VII - DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE**

Somente os sócios **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE** e **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** tem direito a uma retirada mensal à título de Pró-Labore que é fixada de comum acordo até o máximo permitido pela legislação do imposto de renda em vigor.

**VIII - DAS FILIAIS**

A sociedade possui 14 (Quatorze) filiais situadas:

**1-** Quadra 112 SUL Rua SR 07 Nº 39 - CJ.10 no Bairro Plano Diretor Sul no Município de Palmas no Estado de Tocantins - CEP: 77020-176 - CNPJ: 23.998.438/0002-97 NIRE 1790002254-4;

**2-** Rua Professor Alicio de Queiroz Nº 975 - Apto.02 - Bloco 03 – Condomínio Jorge Amado no Bairro Santo Antônio no município de Itabuna no Estado da Bahia – CEP: 45600-310 – CNPJ: 23.998.438/0003-78 NIRE 2990081357-6;

**3-** Rodovia Santarém-Cuiabá, KM 05, S/N, no bairro Esperança no município de Santarém no Estado do Pará – CEP: 68.030-000 - CNPJ: 23.998.438/0004-59 NIRE 1590031669-4;

**4-** Avenida João Wallig, 1499-A, 1º andar – Distrito Industrial no Município de Campina Grande no Estado da Paraíba – CEP: 58.411-170 - CNPJ: 23.998.438/0005-30 NIRE 2590016916-9;

**5-** Rua Bahia, 824 no Bairro Juçara na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão - CEP 65.903-350 - CNPJ Nº 23.998.438/0006-10 - NIRE Nº 21900201409;

**6-** Avenida Marechal Rondon, nº 2778, bairro Princesa Isabel no município de Cacoal no Estado de Rondônia, CEP: 76.964-090 - CNPJ: 23.998.438/0007-00 NIRE 1190013843-1;

**7-** Rua Aluizio Ribeiro, 1171–Sala A, no Bairro Manguinha na Cidade de Floriano no Estado do Piauí – CEP: 64.800-000 - CNPJ: 23.998.438/0008-92 - NIRE 2290015245-0

**8-** Rua Pelotas, 61, no Bairro Campo Real na Cidade de Campo Verde no Estado do Mato Grosso – CEP: 78.840-000 – CNPJ: 23.998.438/0010-05 – NIRE 5190035302-5

**9-**Rodovia BR. 101 Sul, Km 92 no Bairro Palestina no Município de Nossa Senhora do Socorro no Estado de Sergipe – CEP: 49.160-000 - CNPJ: 23.998.438/0009-63 NIRE 2890013483-0

**10-** Rua Semeão de Oliveira Fortes, 61 no Bairro Chã do Pilar, loteamento Manguaba na cidade de Pilar no Estado de Alagoas CEP: 57.150-000 – CNPJ: 23.998.438/0011-88 - NIRE 2790033620-2

**11-** Rodovia BR 222 km 11,5, S/N, Morada Nova no Município de Marabá no Estado do Pará – CEP: 68.514-300 – CNPJ: 23.998.438/0012-69 – NIRE 1590039299-4

**12-** Rua Doutor José Logatti, 908, Quadra 38, Lote 4, bairro Jardim Adalberto F. de Oliveira Roxo no município de Araraquara no Estado de São Paulo – CEP: 14.806-738 – CNPJ 23.998.438/0015-01 - NIRE 3590457172-5;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
1509
Visto

**13-** Avenida Guararapes, 200 – Casa A – no bairro Jardim Atlântico no município de Olinda no Estado de Pernambuco – CEP: 53.140-060 – CNPJ 23.998.438/0013-40 - NIRE 2690064091-1;

**14-** Rua Francisco Chagas Callou, 366, no bairro Antonio Vieira no município de Juazeiro do Norte no Estado do Ceará.

## IX - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

A participação dos lucros se dará da seguinte forma:

O sócio **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** terá direito a 10% (Dez por cento) do total do Lucro Líquido anual da empresa que deverá obrigatoriamente ser distribuído no exercício seguinte. Os 90% (noventa por cento) restantes serão distribuídos proporcionalmente a participação de cada sócio ou reinvestidos na própria sociedade, conforme decisão dos gestores.

**Parágrafo Primeiro:** Permanece resguardado a sócia, **Maria de Aquino Mendes Leite**, o usufruto vitalício, direito de voto e distribuição de Lucros das quotas de **Juliane de Aquino Mendes Leite** e **Luciano de Aquino Mendes Leite.**

**Parágrafo Segundo:** Permanece resguardado ao sócio, **Luiz Otávio Fontes Junqueira**, o usufruto vitalício, direito de voto e distribuição de lucros das quotas de **Luiz Fernando Lorenci Junqueira** e **Cristiano Lorenci Junqueira.**

## X - DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS

Nenhum dos cotistas pode ceder ou transferir a terceiros parte ou a totalidade de suas cotas sociais sem expresso consentimento dos outros sócios sob pena de ineficácia da cessão.

## XI - DA SUCESSÃO

O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que continuará com os sócios remanescentes e o cônjuge ou herdeiros de pré-morto.

## XII - DO ARTIGO 1.011, § 1º, CC/2002

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

## XIII - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre os cotistas, na impossibilidade de composição amigável, serão aplicadas as leis vigentes da época, usos e costumes geralmente observados, ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte –



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1510
Visto

MG como único competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013.

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
CPF: 019.308.186-53

LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
CPF: 303.269.316-00

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
CPF: 955.796.566-53

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
CPF: 967.824.806-97

LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA
CPF: 074.713.206-63

CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA
CPF: 074.712.006-42

Testemunhas:

Clabnery Gomes da Silva
MG – 8.835.001 – SSP/MG

Marlene Raimunda Cruz
27.324 CRC/MG

4 - As partes diligenciarão o registro da presente alteração contratual na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013.

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

**JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF 955.796.566-53.

**LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF 967.824.806-97.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

8/54

CPL

Processo nº 02

Fls nº 1511

Visto

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade Nº MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.715206-21.

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.00642.

Testemunhas:

**Clabnery Gomes da Silva**
**MG – 8.835.001 – SSP/MG.**

**Marlene Raimunda Cruz**
**27.324 CRC/MG**

Visto do Advogado: Flávio Almeida de Lima
OAB/MG 44.419

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5231120
EM 19/02/2014
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

PROTOCOLO: 14/079.369-1

AR1113270

JUCEMG

7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1512
Visto

427 9/54

**PROTOCOLO DE JUSTIFICAÇÃO DA CISÃO PARCIAL DA CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**

**CNPJ Nº 23.998.438/0001-06**
NIRE original nº 312.028.073-26 em 09/03/1988

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital a Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201, no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53;

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000, em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

**JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, casada em regime de separação de bens, nascida em 19/01/1975, engenheira civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 - Apto. 1.301, no Bairro Belvedere CEP: 30.320-640, em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF 955.796.566-53.

**LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, engenheiro civil e advogado, residente e domiciliado na Rua Abadessa Gertrudes Prado nº 77 - Apto. 502, no Bairro Vila Paris CEP 30.380-790, em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF 967.824.806-97.

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1986, engenheiro civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457, no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000, em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade Nº MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.713206-21.

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1988, engenheiro civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000, em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.006-42.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **"CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA."**, estabelecida nesta Capital à Rua Timbiras



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

428
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1513
Visto

nº 2645 -8º Andar no Bairro Santo Agostinho CEP: 30140-061, conforme o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988.

**RESOLVEM** as partes signatárias firmar o presente **Protocolo de Justificação da Cisão Parcial** da empresa CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, nos termos do art. 224, 225, 227 e 229 § 2º da Lei 6.404/76, cujas disposições regulam os direitos e obrigações da empresa cindida, assim como dispõe sobre as condições para a criação e operação das empresas cindendas, conforme disposições a seguir.

**1. Motivos e interesses na cisão da CCM.**

1.1. Considerando preponderante que as duas famílias fundadoras da CCM resolveram dedicar-se, de forma isolada, a empreendimentos específicos, iniciando trajetórias empresariais distintas, através de novas empresas, razão pela qual decidiram promover a cisão parcial da CCM, com a constituição de duas novas empresas cindendas.

1.2. Considerando que a CCM detém inúmeros contratos de obras em andamento, sendo conveniente aos sócios a manutenção desta empresa até o encerramento de seus vínculos obrigacionais atuais e os já comprometidos para um futuro próximo.

1.3.Considerando que o novo Código Civil e a Lei 6.404/76 (art. 7°) permitem e regulam a transferência de bens da sociedade, sejam eles materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, direitos ou negócios jurídicos, translativos ou constitutivos;

1.4. Considerando que a transferência de bens ou negócios societários importa na sub-rogação, em favor da empresa cindenda, de todos os direitos inerentes àqueles bens ou negócios;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

11/54

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Fls nº 1514
Visto

1.5. Considerando que parte dos bens da empresa cindida pode ser transferida para outras empresas pertencentes aos sócios daquela;

1.6. Considerando que a capacitação técnico-operacional da empresa de engenharia consubstancia o seu know how na execução de obras indicadas nos seus atestados técnicos.

1.7. Considerando que a capacitação técnico-operacional da empresa é representada pelos atestados técnicos de execução de obras expedidos pelos respectivos entes contratantes.

1.8. Considerando que o patrimônio constituído pelos bens materiais, direitos e o arcabouço técnico, quando reservados à parte desmembrada da empresa cindida, integra o ativo das empresas cindendas.

1.9. Considerando que a capacitação técnico-operacional constituiu propriedade intelectual, classificada como bem intangível integrante do ativo da parte cindida da CCM que se transformou em novas empresas cindendas.

1.10. Considerando que a capacitação técnico-operacional se constitui na experiência efetivamente adquirida ao longo dos anos pela empresa cindida, experiência que integra a parte cindida da CCM que se constituirá em pessoas jurídicas distintas, que também se dedicarão à atividade de construção civil / pesada.

1.11. Considerando que o mesmo corpo de engenheiros e demais profissionais, além de parte da estrutura material e equipamentos, também integrarão as empresas cindendas, mantendo-se intacta a capacidade operacional destas empresas.

1.12. Considerando que é livre o direito das empresas de se organizarem, de forma a atuarem de maneira que entendem mais eficientes e competitivas;

1.13. Considerando que a cisão parcial da CCM, com a destinação de parte do seu patrimônio à atividade de construção civil/pesada, mediante a constituição de duas empresas cindendas, afigura-se como medida de planejamento estratégico imprescindível à separação consensual



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 43/5
Visto M

dos sócios fundadores da CCM, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações já assumidas pela empresa cindida perante terceiros;

1.14. A cisão parcial da CCM, com a versão de parte de patrimônio para a constituição de duas novas empresas, propiciará a cada família a conquista de novos mercados, assegurando o crescimento de cada grupo empresarial de forma individualizada.

1.15. A operação de cisão parcial foi o mecanismo técnico-jurídico eleito pelos quotistas da CCM, signatários deste instrumento, para viabilizar seus objetivos empresariais individuais, verificada a regularidade das questões de ordem societária, contábil/fiscal e operacional da sociedade cindida.

## ATOS DA CISÃO

2 - A cisão a ser operada na CCM será parcial e se dará mediante a transferência, pelo respectivo valor contábil, de parcela de seu patrimônio líquido para duas empresas cindendas, na forma dos arts. 224, 225, 227 e 229 § 2º, da Lei 6.404/76, que serão constituídas em função da presente cisão parcial, adiante denominadas:

a) **LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A**, que será instituída pelo regime de sociedade anônima, que terá sede na à Rua Timbiras, nº 2.645, Sala nº 606, CEP 30140-063, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Santo Agostinho, doravante designada somente **LJF**, para a qual será vertida parte do patrimônio da empresa cindida.

b) **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, que será instituída pelo regime de sociedade anônima, que terá sede na Rua Timbiras, nº 2.645, loja 05, Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.140-063, doravante designada somente **ETHOS**, para a qual será vertida parte do patrimônio da empresa cindida.

3 - A data-base da cisão será o dia 30 de junho de 2013, estando a situação contábil da empresa cindida, nesta data, retratada no **balanço objeto** do ANEXO I ao presente Protocolo.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

13/54

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1516
Visto

4 - As parcelas do patrimônio líquido da CCM a serem vertidas à LJF e à ETHOS foram avaliadas pela empresa especializada ao final identificada, segundo **laudo incluso no ANEXO II**, na forma do art. 8º da Lei nº 6.404/76, pelo valor contábil, com base nos elementos constantes do **balanço especial** da CCM levantado em 30 de junho de 2013.

5 - As variações patrimoniais ocorridas entre a data da avaliação do patrimônio da sociedade cindida e a data da efetivação da operação serão refletidas proporcionalmente aos ativos e ao patrimônio cindido, nas sociedades receptoras.

6 - São vertidos à LJF e à ETHOS os bens móveis relacionados no ANEXO III – PARTE "A" e PARTE "B", respectivamente.

6.1 - Para todos os fins de direito, os direitos correspondentes à capacitação técnico-operacional, integrantes do acerto da CCM, representados pelos atestados técnicos descritos no **ANEXO III, partes "A" e "B" (atestados comprobatórios da capacitação técnico-operacional e bens vertidos)**, deste Protocolo, serão reservados às empresas cindendas, a partir da data da presente cisão parcial, sendo que a parte "A" indica os bens pertencentes à empresa LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A., e a parte "B"indica os bens pertencentes à empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A.

7 - Todos os bens e direitos vertidos às empresas cindendas, relacionado no **ANEXO III (partes "A" e "B")** são transferidos pelo total valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), conforme laudo de avaliação que constitui o **Anexo II** deste Protocolo, cabendo à cada empresa cindenda o patrimônio individualizado de R$20.000.0000,00 (vinte milhões de reais).

8 - A absorção dos bens vertidos às empresas cindendas, assim como a subsistência da CCM, reputar-se-ão concluídas somente após as providências legais perante a Junta Comercial do Estado do Estado de Minas Gerais.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

CPL 14/54
Processo nº 02
Fls nº 1617

9 - Realizada a cisão parcial, o capital da CCM, que era de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), será reduzido em R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), passando para R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), dividido em quarenta milhões de quotas, pelo valor nominal de R$1,00 (um real), assim distribuídos:

| | |
|---|---|
| MARIA DE AQUINO MENDES LEITE | 15.000.000 cotas no valor de R$15.000.000,00 |
| LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA | 15.000.000 cotas no valor de R$15.000.000,00 |
| JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA | 2.500.000 cotas no valor de R$2.500.000,00 |
| TOTAL | 40.000.000 cotas no valor de R$40.000.000,00 |

10 - A LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A. terá seu capital social (R$20.000.000,00) integralizado na proporção da parte cindida da CCM, ou seja, mediante incorporação da sua quota do patrimônio cindido, que ficará distribuído em proporção às quotas pertencentes aos seguintes acionistas, assim distribuídas:

| Acionistas da LJF | Nº ações | Valor |
|---|---|---|
| Luiz Otávio Fontes Junqueira | 15.000.000 | R$15.000.000,00 |
| Luiz Fernando Lorenci Junqueira | 2.500.000 | R$2.500.000,00 |
| Cristiano Lorenci Junqueira | 2.500.000 | R$2.500.000,00 |
| Total | 20.000.000 | R$20.000.000,00 |

11 - A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A terá seu capital social (R$20.000.000,00) integralizado na proporção da parte cindida da CCM, ou seja, mediante incorporação da sua quota do patrimônio cindido, que ficará distribuído em proporção às quotas pertencentes aos seguintes acionistas, assim distribuídas:

| Acionistas da ETHOS | Nº ações | Valor |
|---|---|---|
| Maria de Aquino Mendes Leite | 15.000.000 | R$15.000.000,00 |
| Juliane de Aquino Mendes Leite | 2.500.000 | R$2.500.000,00 |
| Luciano de Aquino Mendes Leite | 2.500.000 | R$2.500.000,00 |
| Total | 20.000.000 | R$20.000.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1518
Visto

12 - Em decorrência da constituição das sociedades cindendas, também será procedida à alteração do estatuto social da CCM, de modo a refletir a redução do capital e extinção das quotas.

13 - Fica estipulado, nos termos do parágrafo único do art. 233, da Lei 6.404/76, que as empresas cindendas são responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas em razão da versão de parte do patrimônio da CCM, pelo que não guardarão solidariedade para com esta.

14 - As variações patrimoniais ocorridas após a data base serão integralmente assumidas pelas empresas cindendas relativamente às parcelas de patrimônio vertidas, e pela CCM pela que remanescer.

**DISPOSIÇÕES GERAIS**

15 - A CCM se compromete a diligenciar toda a documentação necessária ao registro da transferência do patrimônio vertido às empresas cindendas perante à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Regional de Engenharia e demais repartições públicas, assinando e providenciando declarações e requerimentos imprescindíveis a esta providência administrativa.

16 - As partes reconhecem que (I) o não exercício, por qualquer delas, ou o atraso no exercício de qualquer direito que seja assegurado por este instrumento ou por lei não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o seu exercício a qualquer tempo; (II) a renúncia, por qualquer das partes, a algum desses direitos somente será válida se formalizada por escrito; (III) a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste instrumento não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e do próprio instrumento, sendo que, nesse último caso, as partes e/ou o juiz deverão promover, nos limites permitidos em lei, a substituição da cláusula inquinada por outra que permita às partes alcançar o resultado prático inicialmente visado; e (IV) o presente instrumento representa o único e integral acordo entre as partes no tocante ao negócio que constitui a transferência do



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPU 16/51
Processo nº 02
Fls. nº 1519
Visto M

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

patrimônio objeto da presente cisão parcial, substituindo e superando quaisquer eventuais documentos ou ajustes anteriores, cartas de intenção ou outros instrumentos e minutas preparados ou celebrados anteriormente a esta data.

17 - Fica vedada a cessão de direitos e obrigações do presente contrato, salvo mediante retificação escrita deste, com assinatura conjunta de todas as partes.

18 - O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as partes, intervenientes e seus sucessores.

19 - A CCM, por si e seus quotistas, se comprometem a prestar qualquer assistência no tocante à implantação da presente, através da assinatura de documentos, oferecimento de consultoria técnica, comparecimento a reuniões e todos os atos que sejam necessários ao fiel cumprimento deste.

20 - Os acionistas das empresas cindendas declaram que examinaram criteriosamente os bens e direitos que estão lhe sendo transferidos, nada tendo a reclamar com relação aos mesmos.

21 - Efetivada a cisão parcial, o contrato social da CCM será alterado de forma a refletir a redução do capital e extinção das quotas, formalizando-se os atos de constituição das empresas cindendas, a subscrição e integralização do respectivo capital social.

22 - **Da arbitragem e do foro** - As partes, na forma da Lei 9.307/96, recorrerão ao juízo arbitral para dirimir qualquer pendência a respeito do presente contrato, cuja decisão será definitiva, produzindo os mesmos efeitos de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário, observando-se que:

a) A arbitragem será processada e julgada na comarca de Belo Horizonte, perante a Câmara de Arbitragem Empresarial - BRASIL – CAMARB, cujas normas são tidas como incorporadas por referência ao presente instrumento.

b) A instituição da arbitragem será precedida de solicitação formal neste sentido, efetuada por uma das partes.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

435
CPL 17 54
Processo nº 02
Fls nº 1520
Visto

c) A arbitragem será efetuada por três árbitros, cuja especialidade será definida em função da natureza do problema, cabendo a cada parte a indicação de um árbitro de sua livre escolha. Os dois árbitros indicados pelas partes indicarão o terceiro árbitro, que será o presidente do Tribunal. Não havendo consenso sobre esta indicação conjunta, o terceiro árbitro será então indicado pela CAMARB.

d) A sentença arbitral será cumprida e executada de acordo com as leis brasileiras, sendo eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para a execução da sentença e para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento que, na conformidade da Lei nº 9.307/96, possam ou devam ser submetidas ao Poder Judiciário, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

e) Aplicar-se-á ao litígio a legislação brasileira, utilizando-se o idioma português.

E por estarem justos e contratados ajustam a presente em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2013.

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019308.186-53

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

**JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF Nº 955.796.566-53.

**LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF Nº 967.824.806-97.

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL 8/54

Processo nº 02

Fls nº 1521

Visto

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

Carteira de Identidade Nº MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.713.206-21.

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.006-42.

**Empresa Avaliadora:**

**Testemunhas**
**Clabnery Gomes da Silva** **Marlene Raimunda Cruz**
**MG – 8.835.001 – SSP/MG** **27.324 CRC/MG**

Visto do Advogado: Flávio Almeida de Lima
OAB/MG 44.419

ANEXO I - Balanço especial da CCM levantado em30 de junho de 2013.

ANEXO II – Laudo de avaliação patrimonial.

ANEXO III, parte "A" – Bens vertidos à sociedade cindenda LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.

ANEXO III, parte "B" – Bens vertidos à sociedade cindenda ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ARQUIVADO EM 19/02/2014 SOB O NÚMERO 5231120 NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.
PROTOCOLO: 140793691
AH1113620

JUCEMG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485 - FONE: (31) 3275-4728
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 501/503 - CEP: 30190-050
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
www.vaz...
e-mail: auditoria@vaz...

19 54

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1522
Visto

**ANEXO II AO PROTOCOLO DE CISÃO**
**LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO DA**
**CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**
**A SER INCORPORADO PELAS**
**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A**
**BALANÇO BASE: 30 DE JUNHO DE 2013**

## 1. INTRODUÇÃO

**A VAZ&MAIA AUDITORES INDEPENDENTES,** sociedade com sede à Rua Goitacazes nº 43, conjunto 501/503, Centro, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, devidamente registradas no CRC.MG. sob nº 503 e no CNPJ-MF. sob nº 17.327.388/0001-32, neste ato representado pelo seu sócio diretor Antonio Ferreira Vaz, brasileiro, casado, contador, com registros no CRC MG nº 020707/0-8 e CPF nº 008.452.056-68, nomeada perito pela **CCM CONTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.,** sociedade empresária limitada, com sede á Rua Timbiras nº 2645, 8º andar , em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ-MF, sob nº 23.998.438/0001-06 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o **nº** 312.028073-26 em 09/03/1988, (doravante denominada simplesmente **"CCM"**), para proceder à determinação do valor contábil , em **30 de junho de 2013,** do acervo líquido a ser cindido e, conseqüentemente, a serem incorporados ao patrimônio líquido da **LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.(** doravante denominada simplesmente **"LJF") e ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.(** doravante denominada simplesmente **"ETHOS"),** sociedades a serem constituídas em decorrência da cisão parcial da **CCM,** apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

VAZ & MAIA
Auditores Independentes

Fone/Fax: (31) 3273-1465 - Fone: (31) 3273-4721
Rua Goitacases, 43 - Conj. 501/503 - CEP 30190-050
Belo Horizonte - Minas Gerais
www.vazmaia.com.br
e-mail: auditoria@vazmaia.com.br

CPL 20/54
Processo nº 02
Fls nº 1523
Visto

## 2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

O presente laudo de avaliação objetiva determinar o valor patrimonial contábil, em 30 de junho de 2013, do acervo líquido da **CCM** a ser transferido em virtude de operação societária de cisão parcial, com versão parcial do patrimônio líquido cindido para as sociedades **LIF** e **ETHOS**.

**Do acervo a ser transferido para LIF**

O acervo líquido patrimonial a ser conferido para a **LIF** corresponde: a) dos valores de Duplicatas a Receber ( página 6) ; b) dos Equipamentos (página 7) ; c) Atestados Técnicos. O acervo cindido será transferido a valores contábeis, entretanto, para fins de cisão, foi atribuído aos Atestados Técnicos o valor de R$10.200,00 (Dez mil e duzentos reais).

**Do acervo a ser transferido para ETHOS**

O acervo líquido patrimonial a ser conferido para a **ETHOS** corresponde: a) dos valores de Duplicatas a Receber (páginas 8 e 9) ; b) dos Equipamentos (página 10) ; c) Atestados Técnicos. O acervo cindido será transferido, a valores contábeis, entretanto, para fins de cisão foi atribuído aos Atestados Técnicos o valor de R$10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais).

O valor líquido do Acervo Patrimonial foi determinado exclusivamente com base na posição contábil apresentada no BALANÇO PATRIMONIAL, levantado em 30 de junho de 2013 para esse fim (página 11), elaborado sob a responsabilidade da administração da **CCM**.

## 3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS

Os exames adotados na conclusão deste laudo compreenderam, dentre outros procedimentos: a) Verificação da escrituração dos livros contábeis e fiscais da

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 501/503
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
e-mail: auditoria@vaz...

21/54

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1524
Visto

empresa; b) Análise da composição do acervo líquido; c) Adoção de critério de avaliação baseado na comprovação e validação dos saldos contábeis constantes no Balanço Patrimonial da **CCM**, visando confirmar a adequação dos valores contábeis do acervo líquido a ser vertido para **LJF** e **ETHOS**, nos termos acima mencionados. Examinamos os documentos relacionados ao Acervo Técnico transferido correspondente aos Atestados Técnicos que serão incorporados a **LFJ** o valor de R$10.200,00 (Dez mil e duzentos reais) a aos Atestados Técnicos que serão incorporados a **ETHOS** o valor de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

No que se refere aos bens e direitos que compõem o acervo líquido, objeto do presente Laudo de Avaliação, os mesmos foram verificados, têm existência real e estão suportados por documentação legal e idônea.

## 4. DEMONSTRAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL A SER CONFERIDO PARA AS NOVAS SOCIEDADES A SEREM CONSTITUIDAS.

O Acervo Patrimonial da **CCM** em 30 de junho de 2013, composto por ativos a serem conferidos para **LJF e ETHOS**, está assim resumido:

| Descrição -Valores em Reais -R$ | Valor Justo do Bem | Depreciação Acumulada | Valor Justo Líquido |
|---|---|---|---|
| Duplicatas a Receber | 39.790.097,58 | | 39.790.097,58 |
| Equipamentos | 629.284,00 | - 439.981,58 | 189.302,42 |
| Atestados Técnicos (a) | 20.600,00 | | 20.600,00 |
| **Valor Contábil do Acervo Patrimonil Líquido** | 40.439.981,58 | - 439.981,58 | **40.000.000,00** |

(a) valor atribuido para fins de cisão.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485 - FONE: (31) 3275-7220
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 501/503 - CEP: 30190-050
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
www.vazemaia.com.br
e-mail: auditoria@vazemaia.com.br

22/54

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1525
Visto M

## 5. CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor contábil líquido do Acervo Patrimonial, composto por ativos a serem conferidos para **LJF** e **ETHOS** é de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em 30 de junho de 2013, conforme demonstrado no item 4 e no Balanço **( página 11)** deste **Laudo de Avaliação.**

O valor contábil do capital social remanescente da **CCM** em 30 de junho de 2013, após a Cisão Parcial, será de R$40.000.000.00(quarenta milhões de reais).

## 6. DA INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DA LJF CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. E ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.

Adicionalmente, concluímos que conforme protocolo de cisão firmado em 30 de junho de 2013 da **CCM** , o valor do capital social da **LJF** e **ETHOS** em 30 de junho de 2013, para fins de incorporação de Ações, será de R$20.000.000,00(vinte milhões de reais) para cada empresa em fase de organização, divididos em 20.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, e que foram inteiramente subscritas e integralizadas, pela reversão do patrimônio cindido da empresa CCM, conforme demonstrado no item 4 e nas **PÁGINAS 12** e **13** deste **LAUDO DE AVALIAÇÃO.**

## 7. INSTRUÇÃO CVM

a)Em atendimento ao artigo 5º da Instrução CVM nº 319 de 3 de dezembro de 1999, informamos que de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e

b)Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da empresa com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possa ter comprometido o acesso, a utilização ou conhecimento de informações, bens, documentos ou



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485 - FONE: (31) 3273-4724
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 501/503 - CEP: 30190-050
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
www.vazemaia.com.br
e-mail: auditoria@vazemaia.com.br

23/54

metodologias de trabalho relevante para a qualidade das respectivas conclusões.

Nada mais havendo, emitimos o presente laudo em 5 (cinco) vias de igual teor.

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2013

VAZ&MAIA AUDITORES INDEPENDENTES
CRCMG 503
ANTONIO FERREIRA VAZ
CONTADOR CRCMG 020707/0-8

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1526
Visto

5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

24/54

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
**DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013**

LIF

| DATA | Nº LANC. | CENTRO | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 31/mai | 21287 | 405 | 1.071.953,27 | NF.2013/1310 DNIT |
| 21/jun | 24227 | 405 | 366.793,46 | NF.2013/1580 DNIT |
| 24/jun | 24266 | 405 | 485.619,90 | NF.2013/1616 DNIT |
| 20/jun | 24207 | 458 | 459.864,81 | NF.2013/1560 DNIT |
| 07/jun | 23964 | 536 | 1.423.685,88 | NF.2013/1357 DNIT |
| 07/jun | 23973 | 536 | 3.048.113,19 | NF.2013/1365 DNIT |
| 07/jun | 23974 | 536 | 4.040.522,13 | NF.2013/1367 DNIT |
| 22/mai | 21173 | 547 | 1.068.194,33 | NF.2013/1258 DNIT |
| 17/jun | 24160 | 547 | 740.808,16 | NF.2013/1521 DNIT |
| 14/mai | 21018 | 548 | 1.183.066,62 | NF.2013/1135 DNIT |
| 07/jun | 23966 | 548 | 2.249.231,92 | NF.2013/1359 DNIT |
| 17/jun | 24158 | 548 | 2.920.503,34 | NF.2013/1519 DNIT |
| 14/mai | 21036 | 558 | 641.394,63 | NF.2013/1153DNIT |
| 14/mai | 21037 | 558 | 11.595,04 | NF.2013/1154 DNIT(PARTE) |
| 17/mai | 21078 | 562 | 75.252,39 | NF.2013/1191 DNIT |
| 17/jun | 24162 | 562 | 52.481,66 | NF.2013/1523 DNIT |
| 17/jun | 24163 | 562 | 30.800,71 | NF.2013/1524 DNIT |
| 17/jun | 24164 | 562 | 21.078,70 | NF.2013/1525 DNIT |
| TOTAL | | | 19.890.960,14 | |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1527
Visto M



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 3120280732 6, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

## RELAÇÃO BENS PARA CISÃO 30/06/2013

### Equipamentos - LJF

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NF. | DATA | VR.CONTABIL | VR.DEPRECIAÇÃO | VR.RESIDUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA, DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ | 223544/223545/223554/ 223552/226294 | 18/05/2007 | 167.718,00 | 117.264,75 | 50.453,25 |
| 154 | TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND TM 150 FINAME PAC 91698/6 | 245819 | 20/02/2008 | 125.000,00 | 87.397,26 | 37.602,74 |
| 155 | GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO FINAME PAC 91698/6 | 245842 | 20/02/2008 | 15.973,00 | 11.167,97 | 4.805,03 |
| 156 | PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA | 245842 | 20/02/2008 | 15.740,00 | 11.005,06 | 4.734,94 |
| 157 | PA CARREGADEIRA HIDRAULICA MARCA TATU MARCHESAN MOD 17 ANO 2008 | 245842 | 20/02/2008 | 4.135,00 | 2.891,10 | 1.243,90 |
| | | | TOTAIS | 328.566,00 | 229.726,14 | 98.839,86 |

CPI
Processo nº 02
Fls nº 1528
Visto

26/54

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
**DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013**
**ETHOS**

| DATA | Nº LANC. | CENTRO | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 07/jun | 23965 | 548 | 664.294,56 | NF.2013/1358 DNIT |
| 17/jun | 24159 | 548 | 1.183.150,06 | NF.2013/1520 DNIT |
| 07/jun | 21020 | 549 | 520.303,39 | NF.2013/1137 DNIT |
| 20/jun | 21021 | 549 | 2.074.031,92 | NF.2013/1138 DNIT |
| 20/jun | 23970 | 549 | 811,75 | NF.2013/1362 DNIT |
| 20/jun | 21218 | 549 | 4.497.846,34 | NF.2013/1571 DNIT |
| 14/mai | 21023 | 550 | 288.623,34 | NF.2013/1140 DNIT |
| 14/mai | 21024 | 550 | 249.135,43 | NF.2013/1142 DNIT |
| 07/jun | 23971 | 550 | 1.109.263,02 | NF.2013/1363 DNIT |
| 07/jun | 23972 | 550 | 127.965,35 | NF.2013/11364 DNIT |
| 19/jun | 24189 | 550 | 1.972.871,04 | NF.2013/1546DNIT |
| 19/jun | 24190 | 550 | 528.424,54 | NF.2013/1547 DNIT |
| 14/mai | 21035 | 558 | 5.635,57 | NF.2013/1152 DNIT |
| 14/mai | 21039 | 558 | 563.201,39 | NF.2013/1156 DNIT |
| 14/mai | 21040 | 558 | 113.984,47 | NF.2013/1157DNIT |
| 17/mai | 21084 | 558 | 3.694,75 | NF.2013/1196 DNIT |
| 17/mai | 21085 | 558 | 14.715,82 | NF.2013/1197 DNIT |
| 17/mai | 21086 | 558 | 10.957,92 | NF.2013/1198 DNIT |
| 22/mai | 21175 | 559 | 8.823,62 | NF.2013/1259 DNIT |
| 22/mai | 21176 | 559 | 65.883,00 | NF.2013/1260 DNIT |
| 22/mai | 21178 | 559 | 5.294,17 | NF.2013/1261 DNIT |
| 22/mai | 21179 | 559 | 85.098,87 | NF.2013/1262 DNIT |
| 22/mai | 21181 | 559 | 6.584,46 | NF.2013/1263 DNIT |
| 22/mai | 21183 | 559 | 49.163,95 | NF.2013/1264 DNIT |
| 22/mai | 21187 | 559 | 63.503,43 | NF.2013/1266 DNIT |
| 22/mai | 21190 | 559 | 15.556,71 | NF.2013/1267 DNIT |
| 22/mai | 21192 | 559 | 116.156,88 | NF.2013/1268 DNIT |
| 22/mai | 21195 | 559 | 150.035,98 | NF.2013/1270 DNIT |
| 22/mai | 21196 | 559 | 19.103,77 | NF.2013/1271 DNIT |
| 22/mai | 21198 | 559 | 142.641,48 | NF.2013/1272 DNIT |
| 22/mai | 21199 | 559 | 11.462,26 | NF.2013/1273 DNIT |
| 22/mai | 21200 | 559 | 184.245,24 | NF.2013/1274 DNIT |
| 17/jun | 24154 | 559 | 60.435,08 | NF.2013/1515 DNIT |
| 17/jun | 24155 | 559 | 451.248,69 | NF.2013/1516 DNIT |
| 17/jun | 24156 | 559 | 36.261,06 | NF.2013/1517 DNIT |
| 17/jun | 24157 | 559 | 582.862,89 | NF.2013/1518 DNIT |
| 26/abr | 18062 | 562 | 26.182,23 | NF.2013/965 DNIT |
| 26/abr | 18063 | 562 | 66.823,53 | NF.2013/966 DNIT |
| 26/abr | 18064 | 562 | 39.225,62 | NF.2013/967 DNIT |
| 26/abr | 18065 | 562 | 26.834,40 | NF.2013/968 DNIT |
| 26/abr | 18066 | 562 | 30.725,89 | NF.2013/969 DNIT |
| 26/abr | 18067 | 562 | 78.420,08 | NF.2013/970 DNIT |
| 26/abr | 18068 | 562 | 46.032,83 | NF.2013/971 DNIT |
| 26/abr | 18069 | 562 | 31.491,22 | NF.2013/972 DNIT |
| 26/abr | 18071 | 562 | 18.216,19 | NF.2013/973 DNIT |
| 26/abr | 18072 | 562 | 46.492,23 | NF.2013/974 DNIT |

OPL
Processo nº 02
Fls nº 1529
Visto



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

27/54

CPL

Processo nº 02

Fls nº 1530

Visto

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
**DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013**
**ETHOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/abr | 18073 | 562 | 27.291,08 | NF.2013/975 DNIT |
| 26/abr | 18074 | 562 | 18.669,93 | NF.2013/976 DNIT |
| 17/mai | 21077 | 562 | 29.484,13 | NF.2013/1190 DNIT |
| 17/mai | 21079 | 562 | 44.164,52 | NF.2013/1192 DNIT |
| 17/mai | 21080 | 562 | 30.224,32 | NF.2013/1193 DNIT |
| 17/jun | 24161 | 562 | 20.562,49 | NF.2013/1522 DNIT |
| 10/jun | 23986 | 570 | 103,94 | NF.2013/1378 DNIT (PARTE) |
| 10/jun | 23987 | 570 | 12.058,40 | NF.2013/1379 DNIT |
| 10/jun | 23988 | 570 | 415.157,83 | NF.2013/1380 DNIT |
| 10/jun | 23989 | 570 | 1.157.822,25 | NF.2013/1381 DNIT |
| 05/jun | 23933 | 591 | 1.749.882,13 | NF.2013/1327DNIT |
| TOTAL | | | 19.899.137,44 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. Nire 3120280732 6, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

## RELAÇÃO BENS PARA CISÃO 30/06/2013

### Equipamentos - ETHOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NF. | DATA | VR.CONTABIL | VR.DEPRECIAÇÃO | VR.RESIDUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA, DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ | 223546/223553/225868/ 225869/226295 | 18/05/2007 | 167.718,00 | 117.264,75 | 50.453,25 |
| 164 | TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND ANO 2008 SIREMAK | 13723 | 25/07/2008 | 100.000,00 | 69.917,81 | 30.082,19 |
| 165 | GRADE ARADORA INT. CONTROLE REMOTO M-TATU 2008 SIREMAK | 13721 | 25/07/2008 | 17.000,00 | 11.886,03 | 5.113,97 |
| 166 | PLAINA DIANTEIRA MARCA TATU ANO 2008 SIREMAK | 13722 | 25/07/2008 | 16.000,00 | 11.186,85 | 4.813,15 |
| | | | TOTAIS | 300.718,00 | 210.255,44 | 90.462,56 |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1531
Visto



446
28/54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**

Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2013 e parcelas do acervo patrimonial a ser cindido para versão na LIF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. e ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A, sociedades a serem constituídas pela cisão parcial.

| | 30 de junho de 2013 Balanço CCM Contrutora Centro Minas Ltda. | | | | | 30 de junho de 2013 Balanço CCM Construtora Centro Minas Ltda | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Antes da Cisão | Parcelas Cindidas LIF | Parcelas Cindidas ETHOS | Ajustado pós Cisão | | Antes da Cisão | Parcelas Cindidas LIF | Parcelas Cindidas ETHOS | Ajustado pós Cisão | |
| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | | |
| Circulante | 87.887.455,44 | | | 48.017.357,86 | Circulante | 70.717.527,08 | | | 70.717.527,08 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 9.749.945,10 | | | 9.749.945,10 | Fornecedores | 2.780.801,23 | | | 2.780.801,23 | |
| Duplicatas a Receber | 68.342.535,67 | - 19.890.960,14 | -19.899.137,44 | 28.552.438,09 | Obrigações Trabalhistas | 5.597.552,06 | | | 5.597.552,06 | |
| Aplicações a Curto Prazo | 1.517.233,53 | | | 1.517.233,53 | Financiamento em Moeda Nacional | 22.039.085,60 | | | 22.039.085,60 | |
| Depósitos e Cauções | 316,00 | | | 316,00 | Credores Diversos | 41.574,41 | | | 41.574,41 | |
| Impostos a Compensar | 4.938.226,28 | | | 4.938.226,28 | Creditos SCP's | 40.258.513,78 | | | 40.258.513,78 | |
| Imóveis a Comercializar | 1.146.158,83 | | | 1.146.158,83 | Não Circulante | 62.935.054,21 | | | 62.935.054,21 | |
| Devedores em Conta Ccorrente | 716.186,21 | | | 716.186,21 | Credores Contas Correntes | 36.038.335,75 | | | 36.038.335,75 | |
| Adiantamentos a terceiros | 1.396.853,82 | | | 1.396.853,82 | Financiamento do Ativo Imobilizado | 26.896.718,46 | | | 26.896.718,46 | |
| Não Circulante | 275.960.998,95 | | | 275.771.696,53 | Patrimônio Liquido | 230.115.873,10 | | | 190.115.873,10 | |
| realiável a Longo Prazo | 89.084.506,19 | | | 89.084.506,19 | Capital Social | 80.000.000,00 | - 20.000.000,00 | - 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | (b) |
| Depósitos Judiciais | 2.729.450,16 | | | 2.729.450,16 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 150.115.873,10 | | | 150.115.873,10 | |
| Devedores em Conta Corrente | 86.355.056,03 | | | 86.355.056,03 | | | | | | |
| Investimentos | 144.289.088,76 | | | 144.289.088,76 | | | | | | |
| Imobilizado | 42.525.998,06 | - 98.839,86 | - 90.462,56 | 42.336.695,64 | | | | | | |
| Intangível | 61.405,94 | | | 61.405,94 | | | | | | |
| Atestados | | - 10.200,00 | - 10.400,00 | (a) | | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 363.768.454,39 | | | 323.789.054,39 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 363.768.454,39 | | | 323.768.454,39 | |
| | | | | | Ganho/Perda de capital na cisão da LIF e ETHOS | | | | 20.600,00 | |

(a) valores atribuidos para fins de cisao

(b) Capital Social da CCM reduzido em razão da cisão da LIF e ETHOS

Processo nº 02
Fls nº 1532
Visto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 3120280732-6, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**LIF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**

Balanço Patrimonial(pró-forma) em 30 de junho de 2013 da sociedade a ser constituída pela cisão parcial da CCM

| | 30 de junho de 2013 | | | 30 de junho de 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Antes da Cisão | Parcelas Cindidas | Balanço Patrimonial (pró-forma) | Antes da Cisão | Parcelas cindidas | Balanço Ajustado (pró-forma) |
| ATIVO | | | PASSIVO | | | |
| Circulante | | 19.890.960,14 | 19.890.960,14 | | | |
| Duplicatas a Receber | | 19.890.960,14 | 19.890.960,14 | | | |
| Não Circulante | | 109.039,86 | 109.039,86 | Patrimônio Líquido | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Imobilizado | | 98.839,86 | 98.839,86 | Capital Social | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Intangível | | 10.200,00 | 10.200,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

Processo nº 02
Fls nº 1533
Visto

448
30/54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.**

Balanço Patrimonial(pró-forma) em 30 de junho de 2013 da sociedade a ser constituída pela cisão parcial da CCM

| | 30 de junho de 2013 | | | 30 de junho de 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Antes da Cisão | Parcelas Cindidas | Balanço Patrimonial (pró-forma) | Antes da Cisão | Parcelas cindidas | Balanço Patrimonial (pró-forma) |
| ATIVO | | | PASSIVO | | | |
| Circulante | | 19.899.137,44 | 19.899.137,44 | | | |
| Duplicatas a Receber | | 19.899.137,44 | 19.899.137,44 | | | |
| | | | | Patrimônio Líquido | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Não Circulante | | 100.862,56 | 100.862,56 | Capital Social | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Imobilizado | | 90.462,56 | 90.462,56 | | | |
| Intangível | | 10.400,00 | 10.400,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO ARQUIVADO EM 19/02/2014
SOB O NÚMERO 5231120
NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.
PROTOCOLO: 140793691
AM1113619

JUCEMG

CPL
Processo nº 02
Fls nº 153
Visto



449

32/54

Anexo 1

Processo nº 02

Fls 1535

Visto

# Balanço Patrimonial levantado em 30/06/2013
## CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
### CNPJ: 23.998.438/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| DISPONIBILIDADE | 9.749.945,10 | |
| CAIXA | 3.708.227,28 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 561.077,45 | |
| NUMERARIO EM TRANSITO | 5.480.640,37 | |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 89.859.769,20 | |
| DUPLICATAS A RECEBER | 68.342.535,67 | |
| APLICACOES A CURTO PRAZO | 1.517.233,53 | |
| DEPOSITO E CAUCOES | 316,00 | |
| CREDITOS DE TRIBUTOS | 4.938.226,28 | |
| IMPOSTO A COMPENSAR | 4.938.226,28 | |
| IMOVEIS A COMERCIALIZAR | 1.146.158,83 | |
| IMOVEIS P/VENDA | 1.146.158,83 | |
| OUTROS REALIZAVEIS | 2.113.040,03 | |
| DEVEDORES EM CONTA CORRENTE | 716.186,21 | |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.396.853,82 | |
| **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | 275.960.998,95 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 89.084.506,19 | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.729.450,16 | |
| DEVEDORES EM CONTA CORRENTE | 86.355.056,03 | |
| INVESTIMENTOS | 144.299.088,76 | |
| PARTICIPACOES EM O.SOCIEDADES | 1.129.388,63 | |
| PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS SCPS OSTENSIVAS | 124.584.445,23 | |
| PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS SCPS-OCULTAS | 18.575.254,90 | |
| ATIVO IMOBILIZADO | 76.449.337,28 | |
| IMOVEIS | 1.133.633,83 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 49.196.583,24 | |
| VEICULOS | 15.731.705,25 | |
| FERRAMENTAS | 65.186,30 | |
| MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES | 124.395,09 | |
| EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | 6.957,67 | |
| DIREITO DE USO TELEFONE | 8.810,42 | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 294.467,70 | |
| TELEFONE CELULAR | 654,35 | |
| SOFTWARE | 75.348,88 | |
| AERONAVE | 1.862.915,36 | |
| CENTRO DE CUSTO NOVA SEDE- 982 | 8.107.363,86 | |
| USINA DE EMULSAO ASFALTICA | 41.305,31 | |
| DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | (34.642.783,23) | |
| DEPRECIACAO DE EDIFICIOS | (267.946,16) | |
| DEPRECIACAO DE MAQUINAS E | (25.552.974,73) | |
| DEPRECIACAO DE VEICULOS | (7.988.763,19) | |
| DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS | (24.317,71) | |
| DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | (65.913,95) | |
| DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS | (4.595,87) | |
| DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS | (198.552,99) | |
| DEPRECIACAO DE SOFTWARE | (22.753,36) | |
| DEPRECIAÇAO DE AERONAVE | (516.985,27) | |
| ATIVO DIFERIDO | 780.849,95 | |
| DESPESAS PRE-OPERACIONAIS | 780.849,95 | |
| **TOTAL ATIVO** | | 363.768.454,39 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Anexo 1 33/54

# Balanço Patrimonial levantado em 30/06/2013
## CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
## CNPJ: 23.998.438/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| **PASSIVO** | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | 70.717.627,08 |
| FORNECEDORES | 2.780.801,23 | |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS E | 2.780.801,23 | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 5.597.272,06 | |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.999.802,06 | |
| ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR | 1.210.312,67 | |
| OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS | 220.494,91 | |
| PROVISAO P/PAGTO DE FERIAS | 2.168.662,42 | |
| PROVISAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL | 280,00 | |
| FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL | 22.039.085,60 | |
| FINANCIAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO | 1.907.196,80 | |
| FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO | 20.131.888,80 | |
| CREDORES DIVERSOS | 41.574,41 | |
| CREDORES EM CONTA CORRENTES | 5.252,05 | |
| RETENÇOES TECNICAS | 36.322,36 | |
| CREDITO SCP'S(CESSAO CREDITO | 40.258.513,78 | |
| CREDITO SCP'S(CESSAO CREDITO | 40.258.513,78 | |
| **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | 62.935.064,21 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 62.935.064,21 | |
| CREDORES CONTA CORRENTE | 36.038.335,75 | |
| FINANCIAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO | 26.896.718,46 | |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | | 230.115.873,10 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 80.000.000,00 | |
| CAPITAL SOCIAL | 80.000.000,00 | |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 150.115.873,10 | |
| RESERVAS DE LUCROS | 150.115.873,10 | |
| **TOTAL PASSIVO** | | 363.768.464,39 |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1536
Visto

Belo Horizonte, 30 de Junho 2013

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
MARIA DE AQUINO MENDES LEITE/LUIZ OTAVIO F.JUNQUEIRA
SOCIOS ADMINISTRADORES
CPF.: 019.308.186-53/ CPF.:303.369.316-00

CONTABILIDADE JOMAR LTDA
MARLENE RAIMUNDA CRUZ CRC-MG 27.324

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

34/54

Anexo 1

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1537
Visto

# CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
## CNPJ.: 23.998.438/0001-06
## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30/06/2013

| | |
|---|---|
| Receitas Faturadas | 46.027.904,01 |
| Receitas Faturadas em SCP's Ostensiva | 179.812.264,36 |
| PIS | (268.007,18) |
| COFINS | (691.372,43) |
| ISS | (707.773,43) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **224.173.015,33** |
| | |
| Alugueis e Locações | (2.589.815,45) |
| Materiais Aplicados | (7.016.102,50) |
| Serviços de Terceiros | (4.417.454,94) |
| Mão de Obra e Encargos | (13.147.704,32) |
| Custos Gerência Equipamentos | (2.308.185,85) |
| Custo Imóveis Vendidos | (30.668,12) |
| Custos de SCP,s | (98.047.062,41) |
| | |
| **LUCRO BRUTO** | **96.616.021,74** |
| | |
| Reversão de Provisões | |
| Receitas Financeiras | 169.657,79 |
| Despesas Administrativas | (2.875.181,55) |
| Despesas Financeiras | (334.328,45) |
| Despesas Tributárias | (420.522,43) |
| Ganhos ou Perdas de Capital | 580.816,80 |
| Despesas c/obras encerradas | (3.589,94) |
| Custo c/Aeronave | (1.210.277,99) |
| Depreciação | (5.939.850,72) |
| Despesas Indedutíveis | (186.354,48) |
| Outras Receitas | 118.803,22 |
| Receitas Faturadas em SCP's Ocultas | 4.715.159,19 |
| **RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL** | **91.230.353,18** |
| Provisão Contribuicação Social | 3.780,04 |
| **RESULTADO ANTES PROVISÃO IRPJ** | **91.226.573,14** |
| Provisão IRPJ | 4.200,04 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **91.222.373,10** |

CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
MARIA DE AQUINO MENDES CEITE/LUIZ OTAVIO F.JUNQUEIRA
SOCIOS ADMNISTRADORES
CPF.:019.308.186-53/CPF.:303.369.316-00

CONTABILIDADE JOMAR LTDA.
Marlene Raimunda Cruz CRC/MG 27.324

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1538
Visto
453



ANEXO III - PARTE A (AO PROTOCOLO DE CISÃO)

ATESTADOS VERTIDOS A
LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DNIT MG | 521/13 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 502/13 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-383/MG/459/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 3.100/13 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-040/MG | 100,00 |
| DNIT PA | 0444/COP/2013 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA | 100,00 |
| DNIT PA | 0446/COP/2013 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA | 100,00 |
| DNIT PA | 0448/COP/2013 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA | 100,00 |
| CAIXA | 5.853/10 | RES. JARDIM ESTRELA VARGINHA | 100,00 |
| DNIT MG | 4.271/12 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MG | 100,00 |
| CAIXA | 456/12 | RES BAIRRO DOS CARVALHOS VARGINHA | 100,00 |
| CAIXA | 167/12 | RES NOVA CALIFORNIA PASSOS | 100,00 |
| CAIXA | 5.549/10 | RES PARQUE DAS INDUSTRIAS BETIM | 100,00 |
| DNIT TO | 166/2012 | CREMA 1ª ETAPA BR-153/TO | 100,00 |
| DNIT BA | BA20120002594 | CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-420/BA | 100,00 |
| NIT PB | WEB 42.963/12 | CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-116/PB, BR-230/PB, BR-405/PB, BR-427/PB | 100,00 |
| DER/PB | WEB 42.821/12 | PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS RODOVIA PB-338 / SÃO DOMINGOS DO POMBAL | 100,00 |
| EMBASA | 1.573/12 | AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO SANIT.SALVADOR/CAMAROGIBE | 100,00 |
| CODEVASF | 4.152/12 | IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. BOM DESPACHO | 100,00 |
| COPASA | 700/12 | AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO DE LAFAIETE | 100,00 |
| P.M. POÇOS DE CALDAS | 4.689/11 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO GAL. AGUAS PLUVIAIS | 100,00 |
| DNIT MG | 4.545/11 | CREMA 1ª ETAPA BR-267/MG | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| (CONSÓRCIO) | | | |
| SUDECAP | 1.016/11 | ESCOLA VISCONDE DO RIO BRANCO | 100,00 |
| DER PA | 32.168/11 | PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE CAJAZEIRAS | 100,00 |
| DER MG | 4.269/12 | RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALAGOA, CACHOEIRA DE MINAS, INCONFIDENTES... | 100,00 |
| DNIT MG | 4.270/12 | CREMA 1ª ETAPA BR-146/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 4.496/10 | CORREÇÃO DE EROSÕES NA RODOVIA BR-146/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 4.497/10 | RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-267/MG | 100,00 |
| CAIXA | 5.847/10 | RES SETE DE OUTUBRO VARGINHA | 100,00 |
| CAIXA | 6.550/10 | RES.SÃO VICENTE DE PAULA PARA DE MINAS | 100,00 |
| DER MG | 5.368/10 | REDE DE CONSERVAÇÃO DA 15ª CRG - POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DEOP | 7.729/10 | PRESÍDIO DE ITAJUBÁ | 100,00 |
| SUDECAP | 1080/10 | OBRAS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE DRENURBS | 100,00 |
| DEOP | 4.452/10 | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DE PIUMHÍ | 100,00 |
| CODEVASF | 4.442/10 | IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. MORADA NOVA DE MINAS | 100,00 |
| DER MG | 5.764/09 | READEQUAÇÃO DE TREVO POÇO FUNDO, JURISDIÇÃO POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DNIT MG | 6.732/09 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA BR-381/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 5.765/09 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-265/MG | 100,00 |

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1539
Visto



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DER MG | 5.766/09 | RESTAURAÇÃO LMG-780 - ENTRº BR-120 - ENTRº MGC-259 (VIRGINÓPOLIS) | 100,00 |
| COPASA | 7.087/09 | MANUTEÇÃO DE REDES E LIG. PREDIAIS DE ÁGUA - DTNT | 100,00 |
| COHAB | 868/08 | RES CAMINHO DAS ÁGUAS LAVRAS | 100,00 |
| DNIT TO | 284/2008 | OBRAS DE RESTAURAÇÃO BR-153/TO | 100,00 |
| DNIT BA (3 ATESTADOS EM 1) | 1091/08 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) BR-242/BA | 100,00 |
| DERTINS | 389/2008 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE RODOVIA TO-230 - ARAPOEMA/PAU D'ÁRCO | 100,00 |
| DEOP | 2.805/08 | TRINCHEIRA DE POÇOS POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DER MG | 7.378/07 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RIO PARDO DE MINAS - TAIOBEIRAS | 100,00 |
| DER MG | 1.038/07 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA RODOVIA MG-161 MG-402 E L-622 | 100,00 |
| DER MG | 1.913/06 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BR-354 LAVRAS - LUMINÁRIAS | 100,00 |
| DER MG | 1.835/06 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ACESSO INGAÍ - ENTRº BR-354 | 100,00 |
| SUDECAP | 287/06 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS - NORTE | 100,00 |
| SUDECAP | 322/06 | CRECHE VILA SÃO VICENTE | 100,00 |
| DER MG | 1.833/06 | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO COM LAMA ASFALTICA CAMPO FLORIDO - PIRAJUBA | 100,00 |
| DER MG | 1.834/06 | MELHORAMENTOS NA MG-050 ENTRº 494B CAPITÓLIO | 100,00 |
| DEOP | 5.832/06 | RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA | 100,00 |
| DEOP | 5.784/06 | RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA | 100,00 |
| COPASA | 6.650/06 | INTERLIGAÇÃO REDES COLET. E INTERCEP. ESGOTO RIB ONÇA | 100,00 |
| COPASA | 6.669/06 | CONSTRUÇÃO DE REATORES, 12 LEITOS SEC. ESGOTO RIO DOCE | 100,00 |
| COPASA | 3.511/06 | MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO | 100,00 |
| COPASA | 3.519/05 | MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ESGOTO DTNO | 100,00 |

Processo nº 02
Fls nº 1540
Visto



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| ITAMARACÁ | 3.733/05 | DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUV. E ESGOTO | 100,00 |
| BONSUCESSO | 1.021/05 | INSTALAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 100,00 |
| ICBEU | 1.022/05 | REFORMA DAS INSTALAÇÕES E GRANDE TEATRO ICBEU | 100,00 |
| LOMAE | 4.662/04 | CIRCUITO INTERNO DE TV | 100,00 |
| COCENO | 114/2004 | ESTÁDIO NILTON SANTO - PALMAS/TO | 100,00 |
| DEOP | 376/04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO PENITENCIÁRIA JUIZ DE FORA | 100,00 |
| DEOP | 427/2004 | CADEIA DE VIÇOSA | 100,00 |
| EMP. UNIÃO | 128/04 | OBRAS EMERGENCIAIS NA BR-153/TO | 100,00 |
| COPASA | 693/04 | MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ESGOTO DTNO | 100,00 |
| SANEATINS | 282/04 | AMPLIAÇÃO DO SIST. ABASTECIMENTO ÁGUA DE COLMEIA - TO | 100,00 |
| DER MG | 537/04 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| P.M. PALMAS | 115/2004 | CENTRO DE CONVENÇÕES | 100,00 |
| DEOP | 261/04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL PSIQ. BARBACENA - MG | 100,00 |
| SUDECAP | 170/03 | OBRAS COMPLEMENTARES DRENAGEM PLUVIAL E CONTENÇÕES - CENTRO SUL | 100,00 |
| P.M. PALMAS | 69/2003 | ESCOLA 12 SALAS DE AULA | 100,00 |
| P.M PASSOS | 2.138/03 | VARRIÇÃO MECÂNICA | 100,00 |
| DNIT MG | 194/02 | MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-459/SP | 100,00 |
| SUDECAP | 4.586/01 | ESCOLA BAIRRO NOVO SÃO MARCOS | 100,00 |
| DNIT MG | 4.392/01 | RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-459/MG ENTRº BR-146(A)/267(A) - ENTRº BR-381/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 4.393/01 | RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-265/MG | 100,00 |
| DERTINS | 081/2001 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, | 100,00 |

Processo nº 02
Fls. nº 1541
Visto



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

CPL
Processo nº
Fls nº 1542
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| (CONSÓRCIO) | | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, OAE, NAS RUAS DE PALMAS | |
| P.M.PALMAS | 542/01 | CORREÇÃO E REJUVENECIMENTO COM LAMA ASFÁLTICA | 100,00 |
| P.M.PALMAS | 401/99 | ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOT. SANITÁRIO TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO | 100,00 |
| SPA | 1316/98 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESID. NOVA CALIFÓRNIA - PASSOS | 100,00 |
| P M ARACANGUÁ | 7.118/98 | CONTRUÇÃO DE PONTE ARACANGUÁ | 100,00 |
| P.M.PALMAS | 880/97 | ÁGUAS PLUVIAIS, ESG. SANITÁRIO, TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO AURENY | 100,00 |
| DER MG CVRD (2 EM 1) | 2.749/96 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA RODOVIAS 1ª CRG RECUPERAÇÃO DE ATERROS | 100,00 |
| EOP | 3.448/96 | ESCOLA EM PIRAPORA | 100,00 |
| P.M.PALMAS | 188/95 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD E MEIO-FIO | 100,00 |
| P.M.ARAGUAÍNA | 195395 | VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO | 100,00 |
| SETO - TO | 070/94 | ÁGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO, SARJETAS TERRAPL. E PAVIMENTAÇÃO | 100,00 |
| SUDECAP | 4.016/93 | REFORMA ZOOLÓGICO | 100,00 |
| CESENGE (DER MG) | 333/92 | DRENAGEM E OAC TRECHO PAIOLINHO SENADOR JOSÉ BENTO | 100,00 |
| DER MG | 827/91 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100,00 |
| DNIT PA (CONSÓRCIO) | 0215/COP/2013 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA | 100,00 |
| DNIT RO (CONSÓRCIO) | 15.448 | RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO | 100,00 |
| DNIT RO (CONSÓRCIO) | 15.449 | RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO | 100,00 |
| DER MG (CONSÓRCIO) | 3.398/13<br>2.721/10 (PARC)<br>4273/12 (PARC) | PLENO DE POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DER MG | 863/13 | HIDROJATO CRG DIAMANTINA, CURVELO PATOS DE MINAS, PIRAPORA, ABAETE JOÃO PINHEIRO | 100,00 |
| DER MG | 2.335/13 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO MG-238 MONJOLO - SANTO HIPÓLITO - BR-135 (CORINTO) | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ATESTADOS VERTIDOS A
LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1548
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| SUDECAP | 2.218/13 | CONTENÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL - VENDA NOVA | 100,00 |
| P.M.CONTAGEM | 1.419/13 | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE, DESPOLUIÇÃO, CANAL. AV. STª ISABEL | 100,00 |
| COPASA | 2.178/13 | MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO | 100,00 |
| P.M. POÇOS DE CALDAS | 2.273/12 | ADEQUAÇÃO E MELHORIA E TRAFEGO C/ TERRAPLENAGEM, GAL. ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO | 100,00 |
| DER MG | 4.268/12 | RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALÉM PARAÍBA, CÓRREGO DANTA, GUARARÁ, ITUMIRIM... | 100,00 |
| | | TOTAL | 10.200,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 3120280732 6, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**EQUIPAMENTOS TRANSFERIDOS A LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

## CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

### RELAÇÃO BENS PARA CISÃO 30/06/2013

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NF. | DATA | VR.CONTABIL | VR.DEPRECIAÇÃO | VR.RESIDUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA, DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ | 223544/223545/223554/ 223552/226294 | 18/05/2007 | 167.718,00 | 117.264,75 | 50.453,25 |
| 154 | TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND TM 150 FINAME PAC 91698/6 | 245819 | 20/02/2008 | 125.000,00 | 87.397,26 | 37.602,74 |
| 155 | GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO FINAME PAC 91698/6 | 245842 | 20/02/2008 | 15.973,00 | 11.167,97 | 4.805,03 |
| 156 | PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA | 245842 | 20/02/2008 | 15.740,00 | 11.005,06 | 4.734,94 |
| 157 | PA CARREGADEIRA HIDRAULICA MARCA TATU MARCHESAN MOD 17 ANO 2008 | 245842 | 20/02/2008 | 4.135,00 | 2.891,10 | 1.243,90 |
| | | | **TOTAIS** | **328.566,00** | **229.726,14** | **98.839,86** |

LJF

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1544
Visto

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1545
Visto

**DUPLICATAS A RECEBER TRANSFERIDAS A**
**LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
**DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013**

| DATA | Nº LANC. | CENTRO | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 31/mai | 21287 | 405 | 1.071.953,27 | NF.2013/1310 DNIT |
| 21/jun | 24227 | 405 | 366.793,46 | NF.2013/1580 DNIT |
| 24/jun | 24266 | 405 | 485.619,90 | NF.2013/1616 DNIT |
| 20/jun | 24207 | 458 | 459.864,81 | NF.2013/1560 DNIT |
| 07/jun | 23964 | 536 | 1.423.685,88 | NF.2013/1357 DNIT |
| 07/jun | 23973 | 536 | 3.048.113,19 | NF.2013/1365 DNIT |
| 07/jun | 23974 | 536 | 4.040.522,13 | NF.2013/1367 DNIT |
| 22/mai | 21173 | 547 | 1.068.194,33 | NF.2013/1258 DNIT |
| 17/jun | 24160 | 547 | 740.808,16 | NF.2013/1521 DNIT |
| 14/mai | 21018 | 548 | 1.183.066,62 | NF.2013/1135 DNIT |
| 07/jun | 23966 | 548 | 2.249.231,92 | NF.2013/1359 DNIT |
| 17/jun | 24158 | 548 | 2.920.503,34 | NF.2013/1519 DNIT |
| 14/mai | 21036 | 558 | 641.394,63 | NF.2013/1153DNIT |
| 14/mai | 21037 | 558 | 11.595,04 | NF.2013/1154 DNIT(PARTE) |
| 17/mai | 21078 | 562 | 75.252,39 | NF.2013/1191 DNIT |
| 17/jun | 24162 | 562 | 52.481,66 | NF.2013/1523 DNIT |
| 17/jun | 24163 | 562 | 30.800,71 | NF.2013/1524 DNIT |
| 17/jun | 24164 | 562 | 21.078,70 | NF.2013/1525 DNIT |
| TOTAL | | | 19.890.960,14 | |

LJF

| | | |
|---|---|---|
| Atestado | | 10.200,00 |
| Equiptos | | 98.839,86 |
| Dupl.a receber | | 19.890.960,14 |
| Total | | 20.000.000,00 |

Marlene Raimunda Cruz
CPF: 127.847.876-34
CONTADORA - CRC-MG 27.324



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1596
Visto

**ANEXO III - PARTE B (AO PROTOCOLO DE CISÃO)**

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DNIT PA | 0447/COP/2013 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA | 100,00 |
| DNIT PA | 0445/COP/2013 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA | 100,00 |
| DNIT PA (CONSÓRCIO) | 0215/COP/2013 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA | 100,00 |
| DNIT PA | 0440/COP/2013 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA | 100,00 |
| DNIT RO (CONSÓRCIO) | 15.448 | RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO | 100,00 |
| DNIT RO (CONSÓRCIO) | 15.449 | RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO | 100,00 |
| DER MG (CONSÓRCIO) | 3.398/13<br>2.721/10 (PARC)<br>4273/12 (PARC) | PLENO DE POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DER MG | 2.335/13 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO MG-220 MONJOLO - SANTO HIPÓLITO - BR-135 (CORINTO) | 100,00 |
| DER MG | 863/13 | HIDROJATO CRG DIAMANTINA, CURVELO PATOS DE MINAS, PIRAPORA, ABAETE JOÃO PINHEIRO | 100,00 |
| SUDECAP | 2.218/13 | CONTENÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL - VENDA NOVA | 100,00 |
| P.M.CONTAGEM | 1.419/13 | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE, DESPOLUIÇÃO, CANAL. AV. STª ISABEL | 100,00 |
| COPASA | 2.178/13 | MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO | 100,00 |
| P.M. POÇOS DE CALDAS | 2.273/12 | ADEQUAÇÃO E MELHORIA E TRAFEGO C/ TERRAPLENAGEM, GAL. ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO | 100,00 |
| DER MG | 4.268/12 | RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALÉM PARAÍBA, CÓRREGO DANTA, GUARARÁ, ITUMIRIM... | 100,00 |
| DER MG | 4.269/12 | RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALAGOA, CACHOEIRA DE MINAS, INCONFIDENTES... | 100,00 |
| DNIT MG | 4.272/12 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-146/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 4.270/12 | CREMA 1ª ETAPA BR-146/MG | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CRL
Processo nº 02
Fls nº 1547
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DNIT TO | 166/2012 | CREMA 1ª ETAPA BR-153/TO | 100,00 |
| DNIT PB | WEB 42.963/12 | CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-116/PB, BR-230/PB, BR-405/PB, BR-427/PB | 100,00 |
| DNIT BA | BA20120002594 | CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-420/BA | 100,00 |
| DER/PB | WEB 42.821/12 | PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS RODOVIA PB-338 / SÃO DOMINGOS DO POMBAL | 100,00 |
| CAIXA | 809/12 | JARDIM ALVORADA UBERABA | 100,00 |
| CAIXA | 741/12 | RES AMARO LANARI JR CEL FABRICIANO | 100,00 |
| COHAGRA | 1420120003315 | RES. TANCREDO NEVES UBERABA | 100,00 |
| EMBASA | 1.573/12 | AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO SANIT.SALVADOR/CAMAROGIBE | 100,00 |
| CODEVASF | 4.152/12 | IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. BOM DESPACHO | 100,00 |
| COPASA | 700/12 | AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO DE LAFAIETE | 100,00 |
| DER PA | 32.168/11 | PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE CAJAZEIRAS | 100,00 |
| DNIT MG (CONSÓRCIO) | 4.545/11 | CREMA 1ª ETAPA BR-267/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 1.072/11 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA BR-452/MG | 100,00 |
| UDECAP | 1.016/11 | ESCOLA VISCONDE DO RIO BRANCO | 100,00 |
| DNIT MG | 7.748/10 | OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA BR-265/MG | 100,00 |
| DER MG | 5.368/10 | REDE DE CONSERVAÇÃO DA 15ª CRG - POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DEOP | 4.452/10 | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DE PIUMHÍ | 100,00 |
| DEOP | 7.729/10 | PRESÍDIO DE ITAJUBÁ | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1548
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| SUDECAP | 4.383/10 | OBRAS DE CONTENÇÕES/MANUTENÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL VENDA NOVA | 100,00 |
| SUDECAP | 1080/10 | OBRAS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE DRENURBS | 100,00 |
| CAIXA | 4.431/10 | RES. VITOR HUGO SANTA LUZIA | 100,00 |
| CAIXA | 7.443/10 | RES. DOM CRISTIANO DIVINÓPOLIS | 100,00 |
| CODEVASF | 4.442/10 | IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. MORADA NOVA DE MINAS | 100,00 |
| DER MG | 5.764/09 | READEQUAÇÃO DE TREVO POÇO FUNDO, JURISDIÇÃO POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DNIT MG | 5.765/09 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-265/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 6.730/09 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL NAS RODOVIAS BR-146/MG E RODOVIA BR-267/MG | 100,00 |
| DER MG | 5.766/09 | RESTAURAÇÃO LMG-780 - ENTRº BR-120 - ENTRº MGC-259 (VIRGINÓPOLIS) | 100,00 |
| COPASA | 7.087/09 | MANUTEÇÃO DE REDES E LIG. PREDIAIS DE ÁGUA - DTNT | 100,00 |
| DNIT TO | 284/2008 | OBRAS DE RESTAURAÇÃO BR-153/TO | 100,00 |
| DNIT TO | 102/2008 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA BR-153/TO | 100,00 |
| DNIT BA (3 ATESTADOS EM 1) | 1.091/08 | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) BR-242/BA | 100,00 |
| DERTINS | 389/2008 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE RODOVIA TO-230 - ARAPOEMA/PAU D'ÁRCO | 100,00 |
| DEOP | 2.805/08 | TRINCHEIRA DE POÇOS POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DER MG | 7.378/07 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RIO PARDO DE MINAS - TAIOBEIRAS | 100,00 |
| DER MG | 1.038/07 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA RODOVIA MG-161 MG-402 E L-622 | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

464 CH 46/54
Processo nº 02
Fls nº 7549
VALOR R$
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | |
|---|---|---|---|
| DER MG | 1.913/06 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BR-354 LAVRAS - LUMINÁRIAS | 100,00 |
| DER MG | 1.835/06 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ACESSO INGAÍ - ENTRº BR-354 | 100,00 |
| DER MG | 1.833/06 | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO COM LAMA ASFALTICA CAMPO FLORIDO - PIRAJUBA | 100,00 |
| DER MG | 1.834/06 | MELHORAMENTOS NA MG-050 ENTRº 494B CAPITÓLIO | 100,00 |
| DER MG | 6.673/06 | REDE DE CONSERVAÇÃO DA 15ª CRG - POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| SUDECAP | 286/06 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAMPULHA | 100,00 |
| SUDECAP | 319/06 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS - VENDA NOVA | 100,00 |
| DEOP | 5.784/06 | RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA | 100,00 |
| DEOP | 5.832/06 | RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA | 100,00 |
| CAIXA | 5.858/06 | RES SERRA VERDE MATEUS LEME | 100,00 |
| COPASA | 6.650/06 | INTERLIGAÇÃO REDES COLET. E INTERCEP. ESGOTO RIB ONÇA | 100,00 |
| COPASA | 6.669/06 | CONSTRUÇÃO DE REATORES, 12 LEITOS SEC. ESGOTO RIO DOCE | 100,00 |
| COPASA | 3.511/06 | MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO | 100,00 |
| COPASA | 3.677/05 | REPAROS EM REDES COLETORAS ESGOTO DTNO | 100,00 |
| BONSUCESSO | 1.021/05 | INSTALAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 100,00 |
| ICBEU | 1.022/05 | REFORMA DAS INSTALAÇÕES E GRANDE TEATRO ICBEU | 100,00 |
| LOMAE | 4.662/04 | CIRCUITO INTERNO DE TV | 100,00 |
| COCENO | 114/2004 | ESTÁDIO NILTON SANTO - PALMAS/TO | 100,00 |
| SANEATINS | 280/04 | AMPLIAÇÃO DO SIST. ABASTECIMENTO ÁGUA DE CRISTALÂNDIA - TO | 100,00 |
| SANEATINS | 281/04 | AMPLIAÇÃO DO SIST. ABASTECIMENTO ÁGUA DE ARAGUAÇU - TO | 100,00 |
| LOGMA | 3.291/04 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NO RESID. NOVA CALIFÓRNIA - PASSOS | 100,00 |
| LOMAE | 1.142/04 | REDES DE ESGOTO DE TIMÓTEO | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Processo nº 02
Fls nº 1550
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | INCLUINDO HIDROJATO | |
| P.M. PALMAS | 115/2004 | CENTRO DE CONVENÇÕES | 100,00 |
| DER MG | 537/04 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - POÇOS DE CALDAS | 100,00 |
| DEOP | 261/04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL PSIQ. BARBACENA - MG | 100,00 |
| DEOP | 376/04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO PENITENCIÁRIA JUIZ DE FORA | 100,00 |
| P.M. PALMAS | 69/2003 | ESCOLA 12 SALAS DE AULA | 100,00 |
| P.M PASSOS | 2.138/03 | VARRIÇÃO MECÂNICA | 100,00 |
| DNIT MG | 194/02 | MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-459/SP | 100,00 |
| DERTINS (CONSÓRCIO) | 247/02 | TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GAL ÁGUAS PLUVIAIS RUAS DE PALMAS | 100,00 |
| P.M.ITAÚ DE MINAS | 494/02 | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO, REDES ABAST., DISTR. E LIGAÇÕES | 100,00 |
| DNIT MG | 4.392/01 | RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-459/MG ENTRº BR-146(A)/267(A) - ENTRº BR-381/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 4.393/01 | RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-265/MG | 100,00 |
| DNIT MG | 4.421/01 | MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR 381/MG | 100,00 |
| DERTINS (CONSÓRCIO) | 081/2001 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, OAE, NAS RUAS DE PALMAS | 100,00 |
| DEOP | 3.381/01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO C. INTERNAÇÃO MENINOS - CEIP - B. HTE | 100,00 |
| DEOP | 3.299/01 | EE RESPLENDOR | 100,00 |
| P.M. NOVA LIMA | 3.357/01 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO CLUBE DOS TRABALHADORES | 100,00 |
| P.M. PALMAS | 841/01 | 2 ESCOLAS COM 12 SALAS CADA | 100,00 |
| CAIXA | 966/2001 | RES MORADA DO IPE PALMAS | 100,00 |
| P.M.PALMAS | 542/01 | CORREÇÃO E REJUVENECIMENTO | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**ATESTADOS VERTIDOS A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1554
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| | | COM LAMA ASFÁLTICA | |
| SPA | 2.977/01 | RES NOVA CALIFORNIA PASSOS | 100,00 |
| P.M.PALMAS | 401/99 | ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOT. SANITÁRIO TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO | 100,00 |
| P M ARACANGUÁ | 7.118/98 | CONTRUÇÃO DE PONTE ARACANGUÁ | 100,00 |
| P.M.PALMAS | 880/97 881/97 | ÁGUAS PLUVIAIS, ESG. SANITÁRIO, TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO AURENY | 100,00 |
| SUDECAP | 8.632/95 | REURBANIZAÇÃO DE CANTEIROS E PASSEIOS DA SAVASSI | 100,00 |
| P.M.PALMAS | 188/95 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD E MEIO-FIO | 100,00 |
| P.M.ARAGUAÍNA | 195395 | VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO | 100,00 |
| DNIT TO | 126/94 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/TO | 100,00 |
| DER MG (3 EM 1) | 4.046/93 | ENCASCALHAMENTO / TAPA BURACO/ RECUPERAÇÃO DE RODOVIA | 100,00 |
| CESENGE | 4.226/93 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100,00 |
| DER MG | 827/91 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100,00 |
| | | TOTAL | 10.400,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**EQUIPAMENTOS TRANSFERIDOS A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

## CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

**RELAÇÃO BENS PARA CISÃO 30/06/2013**

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NF. | DATA | VR.CONTABIL | VR.DEPRECIAÇÃO | VR.RESIDUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA, DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ | 223546/223553/225868/ 225869/226295 | 18/05/2007 | 167.718,00 | 117.264,75 | 50.453,25 |
| 164 | TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND ANO 2008 SIREMAK | 13723 | 25/07/2008 | 100.000,00 | 69.917,81 | 30.082,19 |
| 165 | GRADE ARADORA INT. CONTROLE REMOTO M-TATU 2008 SIREMAK | 13721 | 25/07/2008 | 17.000,00 | 11.886,03 | 5.113,97 |
| 166 | PLAINA DIANTEIRA MARCA TATU ANO 2008 SIREMAK | 13722 | 25/07/2008 | 16.000,00 | 11.186,85 | 4.813,15 |
| | | | **TOTAIS** | **300.718,00** | **210.255,44** | **90.462,56** |

ETHOS



Processo nº 02
Fls nº 1552
Visto
Página 1 de 1
467 49/54

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1553
Visto

**DUPLICATAS A RECEBER TRANSFERIDAS A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
**DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013**

| DATA | Nº LANC. | CENTRO | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 07/jun | 23965 | 548 | 664.294,56 | NF.2013/1358 DNIT |
| 17/jun | 24159 | 548 | 1.183.150,06 | NF.2013/1520 DNIT |
| 07/jun | 21020 | 549 | 520.303,39 | NF.2013/1137 DNIT |
| 20/jun | 21021 | 549 | 2.074.031,92 | NF.2013/1138 DNIT |
| 20/jun | 23970 | 549 | 811,75 | NF.2013/1362 DNIT |
| 20/jun | 21218 | 549 | 4.497.846,34 | NF.2013/1571 DNIT |
| 14/mai | 21023 | 550 | 288.623,34 | NF.2013/1140 DNIT |
| 14/mai | 21024 | 550 | 249.135,43 | NF.2013/1142 DNIT |
| 07/jun | 23971 | 550 | 1.109.263,02 | NF.2013/1363 DNIT |
| 07/jun | 23972 | 550 | 127.965,35 | NF.2013/11364 DNIT |
| 19/jun | 24189 | 550 | 1.972.871,04 | NF.2013/1546DNIT |
| 19/jun | 24190 | 550 | 528.424,54 | NF.2013/1547 DNIT |
| 14/mai | 21035 | 558 | 5.635,57 | NF.2013/1152 DNIT |
| 14/mai | 21039 | 558 | 563.201,39 | NF.2013/1156 DNIT |
| 14/mai | 21040 | 558 | 113.984,47 | NF.2013/1157DNIT |
| 17/mai | 21084 | 558 | 3.694,75 | NF.2013/1196 DNIT |
| 17/mai | 21085 | 558 | 14.715,82 | NF.2013/1197 DNIT |
| 17/mai | 21086 | 558 | 10.957,92 | NF.2013/1198 DNIT |
| 22/mai | 21175 | 559 | 8.823,62 | NF.2013/1259 DNIT |
| 22/mai | 21176 | 559 | 65.883,00 | NF.2013/1260 DNIT |
| 22/mai | 21178 | 559 | 5.294,17 | NF.2013/1261 DNIT |
| 22/mai | 21179 | 559 | 85.098,87 | NF.2013/1262 DNIT |
| 22/mai | 21181 | 559 | 6.584,46 | NF.2013/1263 DNIT |
| 22/mai | 21183 | 559 | 49.163,95 | NF.2013/1264 DNIT |
| 22/mai | 21187 | 559 | 63.503,43 | NF.2013/1266 DNIT |
| 22/mai | 21190 | 559 | 15.556,71 | NF.2013/1267 DNIT |
| 22/mai | 21192 | 559 | 116.156,88 | NF.2013/1268 DNIT |
| 22/mai | 21195 | 559 | 150.035,98 | NF.2013/1270 DNIT |
| 22/mai | 21196 | 559 | 19.103,77 | NF.2013/1271 DNIT |
| 22/mai | 21198 | 559 | 142.641,48 | NF.2013/1272 DNIT |
| 22/mai | 21199 | 559 | 11.462,26 | NF.2013/1273 DNIT |
| 22/mai | 21200 | 559 | 184.245,24 | NF.2013/1274 DNIT |
| 17/jun | 24154 | 559 | 60.435,08 | NF.2013/1515 DNIT |
| 17/jun | 24155 | 559 | 451.248,69 | NF.2013/1516 DNIT |
| 17/jun | 24156 | 559 | 36.261,06 | NF.2013/1517 DNIT |
| 17/jun | 24157 | 559 | 582.862,89 | NF.2013/1518 DNIT |
| 26/abr | 18062 | 562 | 26.182,23 | NF.2013/965 DNIT |
| 26/abr | 18063 | 562 | 66.823,53 | NF.2013/966 DNIT |
| 26/abr | 18064 | 562 | 39.225,62 | NF.2013/967 DNIT |
| 26/abr | 18065 | 562 | 26.834,40 | NF.2013/968 DNIT |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL 51/54
Processo nº 02
Fls nº 1554
Visto

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
**DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP`S - EM 30.06.2013**

| DATA | Nº LANC. | CENTRO | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 26/abr | 18066 | 562 | 30.725,89 | NF.2013/969 DNIT |
| 26/abr | 18067 | 562 | 78.420,08 | NF.2013/970 DNIT |
| 26/abr | 18068 | 562 | 46.032,83 | NF.2013/971 DNIT |
| 26/abr | 18069 | 562 | 31.491,22 | NF.2013/972 DNIT |
| 26/abr | 18071 | 562 | 18.216,19 | NF.2013/973 DNIT |
| 26/abr | 18072 | 562 | 46.492,23 | NF.2013/974 DNIT |
| 26/abr | 18073 | 562 | 27.291,08 | NF.2013/975 DNIT |
| 26/abr | 18074 | 562 | 18.669,93 | NF.2013/976 DNIT |
| 17/mai | 21077 | 562 | 29.484,13 | NF.2013/1190 DNIT |
| 17/mai | 21079 | 562 | 44.164,52 | NF.2013/1192 DNIT |
| 17/mai | 21080 | 562 | 30.224,32 | NF.2013/1193 DNIT |
| 17/jun | 24161 | 562 | 20.562,49 | NF.2013/1522 DNIT |
| 10/jun | 23986 | 570 | 103,94 | NF.2013/1378 DNIT (PARTE) |
| 10/jun | 23987 | 570 | 12.058,40 | NF.2013/1379 DNIT |
| 10/jun | 23988 | 570 | 415.157,83 | NF.2013/1380 DNIT |
| 10/jun | 23989 | 570 | 1.157.822,25 | NF.2013/1381 DNIT |
| 05/jun | 23933 | 591 | 1.749.882,13 | NF.2013/1327DNIT |
| TOTAL | | | 19.899.137,44 | |

**ETHOS**

| | | |
|---|---|---|
| Atestados | | 10.400,00 |
| Equiptos | | 90.462,56 |
| Dupl.a receber | | 19.899.137,44 |
| Total | | 20.000.000,00 |

Marlene Raimunda Cruz
CPF: 127.647.876-34
CONTADORA - CRC-MG 27.324



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL 52/54
Processo nº 02
Fls nº 1555
Visto

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
**CNPJ: 23.998.438/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:20:19 do dia 18/10/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2014.
Código de controle da certidão: **6BA4.D53D.85C8.5841**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Esta certidão foi corretamente emitida para esta contratante
Ass. Conferente:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

CP 53 54
Processo nº 02
Fls nº 1556
Visto

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002892013-11001438
Nome: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
CNPJ: 23.998.438/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 01/11/2013.
Válida até 30/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Esta certidão foi secretariada emitida para este contribuinte
ASS. Conferente:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL
54/54
Processo nº 02
Fls nº 1557
Visto

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23998438/0001-06, 23998438/0001-06
**Razão Social:** CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
**Endereço:** RUA TIMBIRAS 2645 8 ANDAR / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30140-061

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2014 a 25/02/2014

**Certificação Número:** 2014012707460304668529

Informação obtida em 27/01/2014, às 07:46:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Esta certidão foi corretamente emitida para este contribuinte
ASS. Conferente:





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326, foi deferido e arquivado sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 473

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| **31202807326** | **2062** | |

GL
Processo nº 02
Fls nº 1558
Visto

Nº FCN/REMP
J163177890063

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 044 | 1 | CISAO PARCIAL |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | | | |

**BELO HORIZONTE**
Local

**12 Julho 2016**
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

**Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):**

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1559
Visto

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 164120408 | J163177890063 | 24/06/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 019.308.186-53 | MARIA DE AQUINO MENDES LEITE |

Belo Horizonte. Terça-feira, 12 de Julho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**

**48ª Alteração Contratual**

**CNPJ: 23.998.438/0001-06**

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, Economista, residente e domiciliada nesta capital à Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53;

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

**JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, casada em regime de separação de bens, nascida em 19/01/1975, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 – Apto. 1.301 no Bairro Belvedere - CEP: 30.320-640 em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº MG- 67.284, expedida pela CREA/MG e CPF nº 955.796.566-53.

**LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, Advogado e engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Walter Kurrle nº 12 - Apto. 401 no Bairro Belvedere CEP 30320-700 em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG, CREA/MG nº 68831/D e CPF nº 967.824.806-97.

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1986, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG- 14.464.603 expedida pela SSP/MG e CPF nº 074.713.206-21,

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1988, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318, expedida pela SSP/MG e CPF nº 074.712.006-42.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **"CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA."**, estabelecida nesta Capital à Rua Timbiras nº 2645 – 8º Andar no Bairro Santo Agostinho CEP: 30140-061, conforme o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988 e Última Alteração sob nº 5765744 em 08/06/2016, resolvem de comum acordo alterar seus atos constitutivos, e ato contínuo, consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**I – PROTOCOLO DE CISÃO PARCIAL**

O presente **Protocolo de Justificação da Cisão Parcial** da empresa CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, nos termos do art. 224, 225, 227 e 229 § 2º da Lei 6.404/76, cujas disposições regulam os direitos e obrigações da empresa cindida, assim como dispõe sobre as condições para a incorporação da parte cindida da CCM ao patrimônio das seguintes empresas:

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.** situada á Rua Rio Grande do Norte, n° 867, sala 501, CEP 30.130-131, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Funcionários, NIRE 3130010693-4, CNPJ 19.758.779/0001-37 neste ato representada por sua Diretora Presidente **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital à Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53;

**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.** situada á à Rua Pólos, n° 150, Sala n° 401, CEP 30360-530, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Santa Lucia, NIRE 3130010694-2, CNPJ 19.758.842/0001-35 neste ato representada por seu Diretor Presidente **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, Brasileiro, Separado Judicialmente, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

a) Resolvem promover a alteração do contrato social desta empresa, em função da aprovação do protocolo de cisão parcial firmado em 30 de janeiro de 2016, reduzindo o capital da empresa em R$ 11.400,00 ( onze mil e quatrocentos reais), passando para R$ 39.988.600,00 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), dividido em 39.988.600 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e oito e seiscentas) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real).

**Continua...**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n° 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Processo nº 02
Fls nº 1561
Visto

**Continuação da 48ª Alteração Contratual da Firma "CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA."**

b) Em função da presente alteração, a cláusula III – DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO passará a ter a seguinte redação:

**II - DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

O Capital Social é no valor de R$ 39.988.600,00 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), divididos em 39.988.600 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e oito mil e seiscentas) quotas totalmente integralizado em moeda corrente e assim distribuído entre os cotistas:

| | | |
|---|---|---|
| **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE** | **14.995.726 cotas no valor de R$** | **14.995.726,00** |
| **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** | **14.995.726 cotas no valor de R$** | **14.995.726,00** |
| **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE** | **2.499.287 cotas no valor de R$** | **2.499.287,00** |
| **LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE** | **2.499.287 cotas no valor de R$** | **2.499.287,00** |
| **LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA** | **2.499.287 cotas no valor de R$** | **2.499.287,00** |
| **CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA** | **2.499.287 cotas no valor de R$** | **2.499.287,00** |
| **TOTAL** | **39.988.600 cotas no valor de R$** | **39.988.600,00** |

**TENDO EM VISTA AS MODIFICAÇÕES ORIUNDAS DA PRESENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E OBJETIVANDO CONSOLIDAR EM UM SÓ DOCUMENTO SUAS NORMAS, O CONTRATO SOCIAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

**I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO**

A sociedade continuará sob a denominação de **"CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA"** com sede à Rua Timbiras nº 2645 - 8º andar no Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG – CEP: 30140-063, bem como seu foro jurídico. O início de suas atividades se deu em 09/03/1988 e seu prazo de duração continua por tempo indeterminado, podendo a mesma ser ampliada ou dissolvida em qualquer época desde que as partes contratantes combinem entre si.

**II - DO OBJETIVO SOCIAL**

O objetivo da sociedade é a construção de obras de concreto, pontes, viadutos, túneis, barragens, aeroportos, terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e drenagens de estradas de rodagem e vias urbanas, infra e super estrutura ferroviárias, contenções em concreto, construção e comercialização de prédios, casas e montagens de tubulação e execução de limpeza pública urbana e industrial, operação e manutenção de aterro sanitário, locação de veículos, máquinas e equipamentos.

**III - DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

O Capital Social é no valor de R$ 39.988.600,00 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), divididos em 39.988.600 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil e seiscentas), quotas totalmente integralizado em moeda corrente e assim distribuído entre os cotistas:

**Continua...**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# CONTABILIDADE JOMAR LTDA.

CPL
Processo nº 02
1562
Fls nº
Visto

**Continuação da 48ª Alteração Contratual da Firma "CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA."**

| | | |
|---|---|---|
| MARIA DE AQUINO MENDES LEITE | 14.995.726 cotas no valor de R$ | 14.995.726,00 |
| LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA | 14.995.726 cotas no valor de R$ | 14.995.726,00 |
| JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE | 2.499.287 cotas no valor de R$ | 2.499.287,00 |
| LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE | 2.499.287 cotas no valor de R$ | 2.499.287,00 |
| LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA | 2.499.287 cotas no valor de R$ | 2.499.287,00 |
| CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA | 2.499.287 cotas no valor de R$ | 2.499.287,00 |
| TOTAL | 39.988.600 cotas no valor de R$ | 39.988.600,00 |

**IV - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**V - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade é administrada **exclusivamente** pelos sócios **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE** e **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** com poderes e atribuições de assinarem **juntos ou isoladamente**, representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**VI - DAS RESTRIÇÕES**

São expressamente vetadas sendo nulo e inoperante com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, funcionários ou procuradores, que a envolvam em operações estranhas aos objetivos sociais tais como: avais, endossos, fianças ou qualquer outras garantias a favor de terceiros, ficando inclusive pactuado entre os sócios, sob pena de punição a ser estabelecida pelo prejudicado, não ser dada sob nenhum aspecto garantias particulares à terceiros.

**VII - DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE**

Somente os sócios **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE** e **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** tem direito a uma retirada mensal à titulo de Pró-Labore que é fixada de comum acordo até o máximo permitido pela legislação do imposto de renda em vigor.

**VIII - DAS FILIAIS**

A sociedade possui 11 (onze) filiais situadas:

**1** -Rua B, nº 70, bairro Jaçanã no Município de Itabuna, no Estado da Bahia – CEP 45.608-405– CNPJ: 23.998.438/0003-78 NIRE 2990081357-6;

**2**- Quadra 112 SUL Rua SR 07 Nº 39 - CJ.10 no Bairro Plano Diretor Sul no Município de Palmas no Estado de Tocantins - CEP: 77020-176 CNPJ: 23.998.438/0002-97 NIRE 1790002254-4;

**3**- Rodovia Santarém-Cuiabá, KM 05, S/N, no bairro Esperança no município de Santarém no Estado do Pará – CEP: 68.030-000– CNPJ: 23.998.438/0004-59 NIRE 1590031669-4;

**4**- Rua Bahia, 824 no Bairro Juçara na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão - CEP 65.903-350 CNPJ Nº 23.998.438/0006-10 - NIRE Nº 21900201409;

**Continua...**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# CONTABILIDADE JOMAR LTDA.

Processo nº 02
Fls nº 1563
Visto

**Continuação da 48ª Alteração Contratual da Firma "CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA."**

**5-** Rua Pastor Eurico Alfredo Nelson n° 1713, bairro Agenor de Carvalho no Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia - CEP: 76.820-374 CNPJ: 23.998.438/0007-00 NIRE 1190013843-1;

**6-**Rodovia BR. 101 Sul, Km 92 no Bairro Palestina no Município de Nossa Senhora do Socorro no Estado de Sergipe – CEP: 49.160-000 - CNPJ: 23.998.438/0009-63 NIRE 2890013483-0;

**7-** Rodovia BR 222 km 11,5, S/N, Morada Nova no Município de Marabá no Estado do Pará – CEP: 68.514-300 – CNPJ: 23.998.438/0012-69 – NIRE 1590039299-4;

**8-** Rua Clóvis Silveira Bueno, nº 490, bairro Jardim Adalberto Freder de Oliveira Roxo município de Araraquara no Estado de São Paulo no Estado de São Paulo CEP: 14.806-765; CNPJ: 23.998.438/0015-01 – NIRE 3590457172-5

**9-** Avenida Guararapes, 200 – Casa A – no bairro Jardim Atlântico no município de Olinda no Estado de Pernambuco – CEP: 53.140-060; CNPJ: 23.998.438/0013-40 – NIRE 2690064091-1

**10-** Rua Misseno de Pádua, 678, loja 03, bairro Centro, no município de Lavras no Estado de Minas Gerais CEP: 37.200-000 CNPJ: 23.998.438/0016-92 - NIRE 3190242371-7

**11-**Rua Estrada Selva de Pedra – KM 25 – Ibaiti – PR – CEP 84.900-000 CNPJ: 23.998.438/0017-73 NIRE 4190162866-6

## IX - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

A participação dos lucros se dará da seguinte forma:

O sócio **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** terá direito a 10% (Dez por cento) do total do Lucro Líquido anual da empresa que deverá obrigatoriamente ser distribuído no exercício seguinte. Os 90% (noventa por cento) restantes serão distribuídos proporcionalmente a participação de cada sócio ou reinvestidos na própria sociedade, conforme decisão dos gestores.

**Parágrafo Primeiro:** Permanece resguardado a sócia, **Maria de Aquino Mendes Leite**, o usufruto vitalício, direito de voto e distribuição de Lucros das quotas de **Juliane de Aquino Mendes Leite** e **Luciano de Aquino Mendes Leite.**

**Parágrafo Segundo:** Permanece resguardado ao sócio, **Luiz Otávio Fontes Junqueira**, o usufruto vitalício, direito de voto e distribuição de lucros das quotas de **Luiz Fernando Lorenci Junqueira** e **Cristiano Lorenci Junqueira.**

## X - DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS

Nenhum dos cotistas pode ceder ou transferir a terceiros parte ou a totalidade de suas cotas sociais sem expresso consentimento dos outros sócios sob pena de ineficácia da cessão.

## XI - DA SUCESSÃO

O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que continuará com os sócios remanescentes e o cônjuge ou herdeiros de pré-morto.

## XII - DO ARTIGO 1.011, § 1º, CC/2002

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Continua...**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# CONTABILIDADE JOMAR LTDA.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1564
Visto

**Continuação da 48ª Alteração Contratual da Firma "CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA."**

**XIII - DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre os cotistas, na impossibilidade de composição amigável, serão aplicadas as leis vigentes da época, usos e costumes geralmente observados, ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte – MG como único competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados assinam o presente instrumento, juntamente com duas testemunhas.

Belo Horizonte, 09 de junho de 2016.

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**
**CPF: 019.308.186-53**

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**
**CPF: 303.269.316-00**

**JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
**CPF: 955.796.566-53**

**LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**
**CPF: 967.824.806-97**

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**
**CPF: 074.713.206-21**

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**
**CPF: 074.712.006-42**

**Testemunhas:**

**Marlene Raimunda Cruz**
**27.324 CRC/MG**
**CPF. 127.647.876-34**

**Gustavo Luiz de Carvalho Cruz**
**OAB/MG 135.109**
**CPF. 045.849.486-07**

Rua Timbiras, nº 2645 – Salas 602 a 606 no Bairro Santo Agostinho - Fone/Fax: (31) 3047-2748 - Belo Horizonte - MG
CEP - 30140-061 – CNPJ nº 16.881.237/0001-69 - CRC/MG 4.556/0 – E-mail: marlene@contabilidadejomar.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

480
CPL
Processo nº 02
Fls nº 1565
Visto M

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 164120408 | J163177890063 | 24/06/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 019.308.186-53 | MARIA DE AQUINO MENDES LEITE |
| 303.269.316-00 | LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA |
| 074.713.206-21 | LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA |
| 074.712.006-42 | CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA |
| 955.796.566-53 | JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE |
| 967.824.806-97 | LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE |
| 127.647.876-34 | MARLENE RAIMUNDA CRUZ |
| 045.849.486-07 | GUSTAVO LUIZ DE CARVALHO CRUZ |

Belo Horizonte. Terça-feira, 12 de Julho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

Processo nº 02
Fls nº 1566
Visto

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada "**CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**", estabelecida nesta Capital à Rua Timbiras nº 2645 -8º Andar no Bairro Santo Agostinho CEP: 30140-061, conforme o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988.

**RESOLVEM** as partes signatárias firmar o presente **Protocolo de Justificação da Cisão Parcial** da empresa CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, nos termos do art. 224, 225, 227 e 229 § 2º da Lei 6.404/76, cujas disposições regulam os direitos e obrigações da empresa cindida, assim como dispõe sobre as condições para a incorporação da parte cindida da CCM ao patrimônio das seguintes empresas

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.** situada á Rua Rio Grande do Norte, nº 867, sala 501, CEP 30.130-131, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Funcionários, NIRE 3130010693-4, CNPJ 19.758.779/0001-37 neste ato representada por sua Diretora Presidente **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital à Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53;

**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.** situada á à Rua Pólos, nº 150, Sala nº 401, CEP 30360-530, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Santa Lucia, NIRE 3130010694-2, CNPJ 19.758.842/0001-35 neste ato representada por seu Diretor Presidente **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, Brasileiro, Separado Judicialmente, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00; conforme disposições a seguir.

Comparecem como **anuentes** à presente cisão as empresas ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A., denominada somente ETHOS, através de sua sócia MARIA DE AQUINO MENDES LEITE, já qualificada acima, e LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, denominada somente LCM, através de seu sócio LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA, já qualificado acima.

1. **Motivos e interesses na cisão da CCM.**

1.1. Considerando que as duas famílias fundadoras da CCM resolveram, em junho de 2013, dedicar-se, de forma isolada, a empreendimentos específicos, iniciando trajetórias empresariais distintas, através de novas empresas, razão pela qual decidiram promover a cisão parcial da CCM, com a constituição de duas novas empresas cindendas (LCM e ETHOS), EM ATO REALIZADO EM 30/06/2013;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO ADVOGADOS

Processo nº 02
Fls nº 1567

1.2. **Considerando que, na presente data, afigura-se necessário realizar NOVA cisão da CCM, para reverter parte de seu patrimônio àquelas empresas cindendas (LCM e ETHOS);**

1.3. Considerando que a CCM detém inúmeros contratos de obras em andamento, sendo conveniente aos sócios a manutenção desta empresa até o encerramento de seus vínculos obrigacionais atuais e os já comprometidos para um futuro próximo;

1.4. Considerando que o novo Código Civil e a Lei 6.404/76 (art. 7°) permitem e regulam a transferência de bens da sociedade, sejam eles materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, direitos ou negócios jurídicos, translativos ou constitutivos;

1.5. Considerando que a transferência de bens ou negócios societários importa na sub-rogação, em favor das empresas que incorporarem o patrimônio cindido, de todos os direitos inerentes àqueles bens ou negócios;

1.6. Considerando que parte dos bens da empresa cindida pode ser transferida para outras empresas pertencentes aos sócios daquela;

1.7. Considerando que a capacitação técnico-operacional da empresa de engenharia consubstancia o seu knowhow na execução de obras indicadas nos seus atestados técnicos;

1.8. Considerando que a capacitação técnico-operacional da empresa é representada pelos atestados técnicos de execução de obras expedidos pelos respectivos entes contratantes;

1.9. Considerando que o patrimônio constituído pelos bens materiais, direitos e o arcabouço técnico, quando reservados à parte desmembrada da empresa cindida, integra o ativo das empresas que incorporarem o patrimônio cindido;

1.10. Considerando que a capacitação técnico-operacional constituiu propriedade intelectual, classificada como bem intangível integrante do ativo da parte cindida da CCM que se incorpora, pelo presente ato, ao ativo das empresas incorporadoras;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1568
Visto

1.11. Considerando que a capacitação técnico-operacional se constitui na experiência efetivamente adquirida ao longo dos anos pela empresa cindida, experiência que integra a parte cindida da CCM que será incorporada às empresas LCM e ETHOS, que foram constituídas quando da primeira cisão da CCM;

1.12. Considerando que o mesmo corpo de engenheiros e demais profissionais, além de parte da estrutura material e equipamentos, também integram as empresas incorporadoras do patrimônio cindido, acrescendo à capacidade operacional destas empresas;

1.13. Considerando que é livre o direito das empresas de se organizarem, de forma a atuarem de maneira mais eficiente e competitiva;

1.14. Considerando que a nova cisão parcial da CCM, com a destinação de parte do seu patrimônio à atividade de construção civil/pesada, mediante a incorporação do patrimônio ora cindido às empresas LCM e ETHOS, então cindendas, afigura-se como medida de planejamento estratégico imprescindível à separação consensual dos sócios fundadores da CCM, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações já assumidas pela empresa cindida perante terceiros;

1.15. A presente cisão parcial da CCM, com a versão do patrimônio ora cindido para às empresas LCM e ETHOS, que se originaram da primeira cisão, propiciará a cada família a conquista de novos mercados, assegurando o crescimento de cada grupo empresarial de forma individualizada;

1.16. A operação de cisão parcial foi o mecanismo técnico-jurídico eleito pelos quotistas da CCM, signatários deste instrumento, para viabilizar seus objetivos empresariais individuais, verificada a regularidade das questões de ordem societária, contábil/fiscal e operacional da sociedade cindida.

**RESOLVEM FIRMAR OPROTOCOLO DE CISÃO DA CCM, mediante as seguintes condições:**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1569
Visto

**ATOS DA CISÃO**

**2** - A cisão a ser operada na CCM será parcial e se dará mediante a transferência e incorporação, pelo respectivo valor contábil, de parcela de seu patrimônio líquido para as empresas LCM e ETHOS, na forma dos arts. 224, 225, 227 e 229 § 2º, da Lei 6.404/76, que foram constituídas em função da primeira cisão parcial da CCM, conforme atos registrados na Junta Comercial de Minas Gerais em 30/06/2013.

**3** - A data-base da cisão será o dia 31 de dezembro de 2015, estando a situação contábil da empresa cindida, nesta data, retratada no **balanço objeto**do ANEXO I ao presente Protocolo.

**4** - As parcelas do patrimônio líquido da CCM a serem vertidas à LCM e à ETHOS foram avaliadas pela empresa especializada ao final identificada, segundo **laudoincluso no ANEXO II**,na forma do art. 8° da Lei n° 6.404/76, pelo valor contábil, com base nos elementos constantes do **balanço** da CCM levantado em31 de dezembro de 2015.

**5** - As variações patrimoniais ocorridas entre a data da avaliação do patrimônio da sociedade cindida e a data da efetivação da operação serão refletidas proporcionalmente aos ativos e ao patrimônio cindido, nas sociedades receptoras.

**6** - São vertidos à LCM e à ETHOS os bens móveis relacionados no ANEXO III – PARTE "A" e PARTE "B", respectivamente.

6.1. - Para todos os fins de direito, os direitos correspondentes à capacitação técnico-operacional, integrantes do acerto da CCM, representados pelos atestados técnicos descritos no **ANEXO III, partes "A" e "B" (atestados comprobatórios da capacitação técnico-operacional),** deste Protocolo, serão incorporados ao patrimônio das empresas LCM e ETHOS, apartir da data da presente cisão parcial, sendo que a parte "A" indica os bens pertencentes à empresa LCM, e a parte "B"indica os bens pertencentes à empresa ETHOS.

**7** - Todos os bens e direitos vertidos e incorporados às empresas LCM e ETHOS, relacionados no **ANEXO III (partes "A" e "B")**são transferidos pelo valor total de R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), conforme laudo de avaliação que constitui o



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1570
Visto

**Anexo II** deste Protocolo, cabendo à cada empresa cindenda o patrimônio individualizado de R$5.700,00 (cinco mil e setecentos de reais).

**8 -** A absorção dos bens vertidos às empresas LCM e ETHOS, assim como a subsistência da CCM, reputar-se-ão concluídas somente após as providências legais perante a Junta Comercial do Estado do Estado de Minas Gerais.

**9 -** Realizada a cisão parcial, o capital da CCM, que era de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), será reduzido emR$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), passando para R$39.988.600,00 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), dividido em39.988.600 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e oito mil e seiscentas) quotas, pelo valor nominal de R$1,00 (um real), assim distribuídos:

| | |
|---|---|
| MARIA DE AQUINO MENDES LEITE | 14.995.726 cotas no valor de R$ 14.995.726,00 |
| LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA | 14.995.726 cotas no valor de R$ 14.995.726,00 |
| JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE | 2.499.287 cotas no valor de R$ 2.499.287,00 |
| LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE | 2.499.287 cotas no valor de R$ 2.499.287,00 |
| LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA | 2.499.287 cotas no valor de R$ 2.499.287,00 |
| CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA | 2.499.287 cotas no valor de R$ 2.499.287,00 |
| TOTAL | 39.988.600 cotas no valor de R$ 39.988.600,00 |

**10 -** A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. terá seu capital social majorado em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), passando de R$22.223.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e três mil reais) para R$ 22.228.700,00 (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil e setecentos reais),integralizado na proporção da parte cindida da CCM, ou seja, mediante incorporação da sua quota do patrimônio cindido, que ficará distribuído em proporção às quotas pertencentes aos seguintes acionistas, assim distribuídas:

| Acionistas da LCM | Nº ações | Valor |
|---|---|---|



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1571
Visto

| | | |
|---|---|---|
| Luiz Otávio Fontes Junqueira | 15.003.850 | R$ 15.003.850,00 |
| Luiz Fernando Lorenci Junqueira | 2.500.640 | R$2.500.640,00 |
| Cristiano Lorenci Junqueira | 2.500.640 | R$2.500.640,00 |
| Juscelino Álvaro Ferreira Silva | 2.223.570 | R$2.223.570,00 |
| Total | 22.228.700 | R$ 22.228.700,00 |

**11** - A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A. terá seu capital social majorado em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), passando de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais) para R$ 21.505.700,00 (vinte e um milhões, quinhentos e cinco mil e setecentos reais),integralizado na proporção da parte cindida da CCM, ou seja, mediante incorporação da sua quota do patrimônio cindido, que ficará distribuído em proporção às quotas pertencentes aos seguintes acionistas, assim distribuídas:

| **Acionistas da ETHOS** | **Nº ações** | **Valor** |
|---|---|---|
| Maria de Aquino Mendes Leite | 16.129.276 | R$ 16.129.276,00 |
| Juliane de Aquino Mendes Leite | 2.688.212 | R$2.688.212,00 |
| Luciano de Aquino Mendes Leite | 2.688.212 | R$2.688.212,00 |
| Total | 21.505.700 | R$ 21.505.700,00 |

12 -Em razão da presente cisão, também será procedida à alteração no contrato social da CCM, de modo a refletir a redução do capital e extinção das quotas.

**13** - Fica estipulado, nos termos do parágrafo único do art. 233, da Lei 6.404/76, que as empresas incorporadoras do patrimônio cindido (ETHOS e LCM) são responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas em razão da versão de parte do patrimônio da CCM, pelo que não guardarão solidariedade para com esta.

**14** - As variações patrimoniais ocorridas após a data base serão integralmente assumidas pelas empresas LCMe ETHOS relativamente às parcelas de patrimônio a elas vertidas, e pela CCM pela que remanescer.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1572
Visto m

**DISPOSIÇÕES GERAIS**

**15** - A CCM se compromete a diligenciar toda a documentação necessária ao registro da transferência do patrimônio vertido às empresas LCMe ETHOS perante à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Regional de Engenharia e demais repartições públicas, assinando e providenciando declarações e requerimentos imprescindíveis a esta providência administrativa.

**16** - As partes reconhecem que (**I**) o não exercício, por qualquer delas, ou o atraso no exercício de qualquer direito que seja assegurado por este instrumento ou por lei não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o seu exercício a qualquer tempo; (**II**) a renúncia, por qualquer das partes, a algum desses direitos somente será válida se formalizada por escrito; (**III**) a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste instrumento não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e do próprio instrumento, sendo que, nesse último caso, as partes e/ou o juiz deverão promover, nos limites permitidos em lei, a substituição da cláusula inquinada por outra que permita às partes alcançar o resultado prático inicialmente visado; e (**IV**) o presente instrumento representa o único e integral acordo entre as partes no tocante ao negócio que constitui a transferência do patrimônio objeto da presente cisão parcial, substituindo e superando quaisquer eventuais documentos ou ajustes anteriores, cartas de intenção ou outros instrumentos e minutas preparados ou celebrados anteriormente a esta data.

**17** - Fica vedada a cessão de direitos e obrigações do presente contrato, salvo mediante retificação escrita deste, com assinatura conjunta de todas as partes.

**18** - O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as partes, intervenientes e seus sucessores.

**19** - A CCM, por si e seus quotistas, se comprometem a prestar qualquer assistência no tocante à implantação da presente, através da assinatura de documentos, oferecimento de consultoria técnica, comparecimento a reuniões e todos os atos que sejam necessários ao fiel cumprimento deste.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1573
Visto

**20** - Os acionistas das empresas LCMe ETHOS declaram que examinaram criteriosamente os bens e direitos que estão lhe sendo transferidos, nada tendo a reclamar com relação aos mesmos.

**21** - Efetivada a cisão parcial, o contrato social da CCM será alterado de forma a refletir a redução do capital e extinção das quotas, formalizando-se os atos de aumento de capital das empresas ETHOS e LCM em função da incorporação do patrimônio cindido.

**22 - Da arbitragem e do foro** - As partes, na forma da Lei 9.307/96, recorrerão ao juízo arbitral para dirimir qualquer pendência a respeito do presente contrato, cuja decisão será definitiva, produzindo os mesmos efeitos de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário, observando-se que:

a) A arbitragem será processada e julgada na comarca de Belo Horizonte, perante a Câmara de Arbitragem Empresarial - BRASIL – CAMARB, cujas normas são tidas como incorporadas por referência ao presente instrumento.

b) A instituição da arbitragem será precedida de solicitação formal neste sentido, efetuada por uma das partes.

c) A arbitragem será efetuada por três árbitros, cuja especialidade será definida em função da natureza do problema, cabendo a cada parte a indicação de um árbitro de sua livre escolha. Os dois árbitros indicados pelas partes indicarão o terceiro árbitro, que será o presidente do Tribunal. Não havendo consenso sobre esta indicação conjunta, o terceiro árbitro será então indicado pela CAMARB.

d) A sentença arbitral será cumprida e executada de acordo com as leis brasileiras, sendo eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para a execução da sentença e para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento que, na conformidade da Lei nº 9.307/96, possam ou devam ser submetidas ao Poder Judiciário, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

e) Aplicar-se-á ao litígio a legislação brasileira, utilizando-se o idioma português.

E por estarem justos e contratados ajustam a presente, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES, CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1574
Visto

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2016.

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019308.186-53

**LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

**JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF Nº 955.796.566-53.

**LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**
Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG, CREA/MG 68831/D e CPF Nº 967.824.806-97

**LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade Nº MG-14.464.603 expedida pela SSP/MG e CPF nº 074.713.206-21.

**CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA**
Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF nº 074.712.006-42.

Anuentes: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A. e LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**

**Empresa Avaliadora:**

**GMJ SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**
José Wellington de Oliveira
CRC/MG 47.192 – CPF. 771.241.546-34

**Testemunhas**

Marlene Raimunda Cruz
CRC/MG 27.324
CPF. 127.647.876-34

Gustavo Luiz de Carvalho Cruz
OAB/MG 135.109
CPF. 045.849.486-07

Visto do Advogado: Flávio Almeida de Lima
OAB/MG 44.419



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LIMA, TORRES E CASTRO
ADVOGADOS

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1575
Visto

ANEXO I - Balanço da CCM levantado em31 de dezembro de 2015.

ANEXO II – Laudo de avaliação patrimonial.

ANEXO III, parte "A" – Bens cindidos e incorporados à sociedadeLCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A..

ANEXO III, parte "B" – Bens cindidos e incorporados à sociedade ETHOS Engenharia de Infraestrutura S.A..



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CSL
Processo nº 02
Fls nº 1576
Visto

**ANEXO II AO PROTOCOLO DE CISÃO**
**LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO DA**
**CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**
**A SER INCORPORADO PELAS**
**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**
**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**
**BALANÇO BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

## 1- INTRODUÇÃO

**A GMJ SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA,** sociedade com sede à Rua Timbiras nº 2645 sala 606, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, MG, devidamente registradas no CRC-MG sob o nº 09067/0 e no CNPJ-MF sob o nº 16.705.348/0001-14, neste ato representado pelo seu sócio José Wellington de Oliveira, brasileiro, separado judicialmente, contador, com registro no CRC-MG sob o nº 47192/0-5 e CPF. 771.241.546-34, nomeado perito pela **CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede à Rua Timbiras, nº 2645, 8º andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 23.998.438/0001-06 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988, (doravante denominada simplesmente "**CCM**"), para proceder à determinação do valor contábil, em 31/12/2015, do acervo liquido a ser cindido e conseqüentemente, a serem incorporados ao patrimônio liquido da seguintes empresas;

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.** situada á Rua Rio Grande do Norte, n° 867, sala 501, CEP 30.130-131, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Funcionários, NIRE 3130010693-4, CNPJ 19.758.779/0001-37 neste ato representada por sua Diretora Presidente **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital à Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53 (doravante denominada simplesmente "**ETHOS**"),



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL
Processo nº 02
Fls. nº 1527
Visto

**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.** situada á à Rua Pólos, nº 150, Sala nº 401, CEP 30360-530, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Santa Lucia, NIRE 3130010694-2, CNPJ 19.758.842/0001-35 neste ato representada por seu Diretor Presidente **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, Brasileiro, Separado Judicialmente, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00(doravante denominada simplesmente "**LCM**"); sociedades constituídas em decorrência da cisão parcial da **CCM,** em 30/06/2013, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.

## 2- OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

O presente laudo de avaliação objetiva determinar o valor patrimonial contábil, em 31 de dezembro de 2015, do acervo líquido da **CCM** a ser transferido em virtude de operação societária de cisão parcial, com versão parcial do patrimônio líquido cindido para as sociedades **LCM e ETHOS**.

### Do Acervo a ser transferido para LCM

O acervo líquido patrimonial a ser conferido para a **LCM** corresponde a Atestados Técnicos. O acervo cindido será transferido a valores contábeis, entretanto, para fins de cisão, foi atribuído aos Atestados Técnicos o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

### Do Acervo a ser transferido para ETHOS

O acervo líquido patrimonial a ser conferido para a **ETHOS** corresponde a Atestados Técnicos. O acervo cindido será transferido a valores contábeis, entretanto, para fins de cisão, foi atribuído aos Atestados Técnicos o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

## 3 – METODOLOGIA DOS TRABALHOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

494
CFL
Processo nº 02
Fls nº 1578
Visto

Os exames adotados na conclusão deste laudo compreenderam, dentre outros procedimentos: a) verificação da escrituração dos livros contábeis e fiscais da empresa; b) Analise da composição do acervo líquido. Examinamos os documentos relacionados ao Acervo Técnico transferido correspondente aos Atestados Técnicos que serão incorporados a **LCM e a ETHOS** pelo valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a cada uma das empresas.

## 4 – CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor contábil líquido do Acervo Patrimonial, composto pelos Atestados Técnicos a serem conferidos para a **LCM e ETHOS** é de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) em 31 de dezembro de 2015.

O valor contábil do capital social remanescente da **CCM** em 31 de dezembro de 2015, após a Cisão Parcial, será de R$ 39.988.600,00 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais).

## 5- INSTRUÇÃO CVM

a) Em atendimento ao artigo 5º da Instrução CVM nº 319 de 03 de dezembro de 1999, informamos que de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstancia que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e

b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da empresa com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possa ter comprometido o acesso, a utilização ou conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevante para a qualidade das respectivas conclusões.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1579
Visto

Nada mais havendo, emitimos o presente laudo.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2016.

**GMJ SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**
**CRCMG 09067/0**
**JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA**
**CRCMG 47192**
**CPF. 771.241.546-34**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1580
Visto

## CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.

CNPJ. 23.998.438/0001-06

NIRE: 3120280732-6

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

*Balanço Patrimonial e parcelas do acervo patrimonial a ser cindido para versão na LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A e ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S*

(Valores em R$)

| ATIVO | ANTES DA CISÃO | PARCELAS CINDIDAS LCM | PARCELAS CINDIDAS ETHOS | APÓS CISÃO |
|---|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | **191.668.955** | | | **191.668.955** |
| Disponível | 71.971.786 | | | 71.971.786 |
| *Caixa* | *12.740.574* | | | *12.740.574* |
| *Numerários em Trânsito* | *17.352.233* | | | *17.352.233* |
| *Bancos - Conta Movimento* | *539.471* | | | *539.471* |
| Aplicações Financeiras | 41.339.508 | | | 41.339.508 |
| Duplicatas a Receber | 70.781.014 | | | 70.781.014 |
| Medições a Faturar | 30.995.961 | | | 30.995.961 |
| Adiantamentos | 2.894.987 | | | 2.894.987 |
| Impostos a Compensar | 12.221.298 | | | 12.221.298 |
| Imóveis a Comercializar | 96.159 | | | 96.159 |
| Devedores em Conta Corrente | 2.606.908 | | | 2.606.908 |
| Depósitos e Cauções | 100.842 | | | 100.842 |
| **NÃO CIRCULANTE** | **357.318.294** | | | **357.306.894** |
| **Realizável a Longo Prazo** | **135.968.987** | | | **135.968.987** |
| Depósitos Judiciais | 3.006.374 | | | 3.006.374 |
| Devedores em Conta Corrente | 132.962.613 | | | 132.962.613 |
| **Investimentos** | **194.802.641** | | | **194.802.641** |
| Participações Societárias | 194.802.641 | | | 194.802.641 |
| **Imobilizado de Uso** | **26.451.414** | | | **26.451.414** |
| Bens Imóveis | 11.259.172 | | | 11.259.172 |
| Bens Móveis | 78.224.235 | | | 78.224.235 |
| (-) Depreciação Acumulada | (63.031.992) | | | (63.031.992) |
| **Intangível** | **95.252** | | | **83.852** |
| Softwares | 83.852 | | | 83.852 |
| Atestados Técnicos | 11.400 | (5.700) | (5.700) | - |
| **TOTAL DO ATIVO** | **548.987.250** | | | **548.975.850** |

| PASSIVO | ANTES DA CISÃO | PARCELAS CINDIDAS LCM | PARCELAS CINDIDAS ETHOS | APÓS CISÃO |
|---|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | **27.175.306** | | | **27.175.306** |
| Fornecedores | 6.694.838 | | | 6.694.838 |
| Obrigações Trabalhistas | 9.043.996 | | | 9.043.996 |
| Obrigações Sociais e Tributárias | 3.724.741 | | | 3.724.741 |
| Empréstimos e Financiamentos | 7.533.018 | | | 7.533.018 |
| Credores Diversos | 178.713 | | | 178.713 |
| **NÃO CIRCULANTE** | **213.756.253** | | | **213.756.253** |
| **Exigível a Longo Prazo** | **213.756.253** | | | **213.756.253** |
| Empréstimos e Financiamentos | 21.042.504 | | | 21.042.504 |
| Credores em Conta Corrente | 152.923.651 | | | 152.923.651 |
| Credores em Cisão | 39.790.098 | | | 39.790.098 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **308.055.691** | | | **308.044.291** |
| Capital Social | 40.000.000 | (5.700) | (5.700) | 39.988.600 |
| Reserva de Lucros | 268.055.691 | | | 268.055.691 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **548.987.250** | | | **548.975.850** |

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015

CCM Construtora Centro Minas Ltda

Maria de Aquino Mendes Leite
CPF.: 019.308.186-53
RG M-3.302.063 SSP MG
Diretora

Luiz Otávio Fontes Junqueira
CPF.: 303.269.316-00
RG. 22168/D CREA-MG
Diretor

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III PARTE B (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

CPL
Processo nº 02
nº 1581
120
Rito

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|
| DNIT/GO | 1020140002550 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA CREMA 2A ETAPA NA RODOVIA BR-364/GO; TRECHO: DIV. MG/GO - DIV. GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) * TRECHO URBANO; SUBTRECHO: ENTRS BR-060(B)/158(B)/GO-184(B) (P/ESTREITO) - DIV. GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) * TRECHO URBANO; SEGMENTO: KM 201,0 - KM 387,5; EXTENSÃO: 186,50 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 1420140005777 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES, TALUDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM NA RODOVIA BR-251/MG; TRECHO: DIV. BA/MG - MG/GO; SUBTRECHO: ENTR. BR-342/MG (SALINAS) - ENTR. MG-307(P/ GRÃO MOGOL); SEGMENTO: PONTOS LOCALIZADOS: KM 321,7; KM 339,2; KM 340,9; KM 342,7; KM 349,2; KM 352,0; KM 357,9; KM 436,5. | 120 |
| DNIT/MG | 1420140006870 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA/UF BR-040/MG; TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR. MG-238 (P/ SETE LAGOAS) - ENTR. BR-262(B)/381(B); SEGMENTOS: KM 474,60 - KM 533,30 (PISTA DUPLA CRESCENTE); KM 533,30 - KM 474,60 (PISTA DUPLA DECRESCENTE); EXTENSÕES: 117,40 KM (PISTA); 7,30 KM (ACESSOS); EXTENSÃO TOTAL: 124,70 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 2.198/14 | OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-251/MG; TRECHO: DIV. BA/MG - DIV. MG/GO; SUBTRECHO: ENTR. MG-307 (P/ GRÃO MOGOL) - FRANCISCO SÁ; SEGMENTO: KM 439,2 AO KM 487,90; EXTENSÃO: 48,7KM. | 120 |
| DNIT/MG | 1420140004445 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA/UF: BR-267/MG. | 120 |
| DNIT/MG | 1.679/14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO NA RODOVIA BR-135/MG; TRECHO: DIV. BA/MG - ENTR. BR-040(B)262/381; SUBTRECHO: ENTR. BR-030(B)(MONTALVÂNIA) - ITACARAMBI; SEGMENTO: KM 22,6 AO KM 137,4 EXTENSÃO: 114,8KM. | 120 |
| DNIT/SE | SE20150013553 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA BR-101/SE, SEGMENTO: KM-77,3 AO KM-91,6, COM EXTENSÃO DE 14,3 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 2.550/14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-265/MG, TRECHO: ENTR. BR116/356 (MURIAÉ) - DIV. MG/SP. SUBTRECHO: ENTR BR-040 - ENTR. BR-383/494 (SÃO JOÃO DEL REY), SEGMENTO: KM 198,50 - KM 261,40, EXTENSÃO: 62,90 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 1420140004461 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA/UF BR-040/MG; TRECHO: DIV. GO/MG - ENTR. BR-040 (NOVA LIMA); SUBTRECHO: DIV. GO/MG - ENTR. MG-410 (P/ PONTO DIAMANTE); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 36,2 (PISTA SIMPLES); KM 36,2 - KM 36,8 (PISTA DUPLA); KM 36,8 - KM 119,00 (PISTA SIMPLES); EXTENSÃO: 119,6 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 1420140004697 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA BR-460/MG; TRECHO: ENTR. BR-267 - ENTR. BR-354 (P/ POUSO ALTO); SUBTRECHO: ENTR. BR-267 - ENTR. BR-354 (P/ POUSO ALTO); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 84,30; EXTENSÃO: 84,30 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 1420140004426 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-040/MG, TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR. MG- | 120 |
| DNIT/MG | 1420140004451 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA BR-040/MG, TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ACESSO MORADA NOVA DE MINAS - ENTR. BR-135(A); SEGMENTO: KM 321,0 - KM 423,40, COM EXTENSÃO DE 102,40. | 120 |
| DNIT/MG | 5.767/09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LOTE 17 NAS RODOVIAS BR-146/MG; TRECHO: ENTR. BR-491(B) - ENTR. BR-267(B), SEGMENTO: KM 451,40 AO KM 521,70, COM EXTENSÃO DE 70,30 KM E RODOVIA BR-267/MG; TRECHO: ENTR. BR-146(A) - ENTR. MG-179/453 (MACHADO), SEGMENTO: KM 499,00 AO KM 435,60, COM EXTENSÃO DE 63,40 KM | 120 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DNIT/SE | 412515/2015 | ESTABILIZAÇÃO DOS ATERROS NA BR-101-NORTE/SE; KM 88. | 120 |
| DNIT/MG | 4.097/13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO NA RODOVIA BR- 050/MG, LOTE: ÚNICO, TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/SP, SUBTRECHO: RIO TIJUCO - ENTR. BR-464(B) (DIV.MG/SP), SEGMENTO: KM 133,3 AO KM 207,3, EXTENSÃO: 74,0 KM, | 120 |
| DNIT/MG | 4.098/13 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MG, DIV. ES/MG - ENTR. BR-153 (B) (DIV. MG/SP), SUBTRECHO: ENTR. BR-381 (B) (BETIM) - ENTR. BR-494/MG-423, SEGMENTO: KM 353,4 AO KM 436,4, EXTENSÃO: 83,0 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 325/14 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1ª ETAPA (LOTE 09), NA RODOVIA/UF BR-262/MG; SUBTRECHO: ENTR. BR-050/464/(UBERABA) - ACESSO POUSOALTO; SEGMENTO: KM 810,0 - KM 878,0, EXTENSÃO: 68,00KM. | 120 |
| DNIT/RO | 15823 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-364/RO, TRECHO: ENTR. BR-174 (A) (DIV. MT/RO) - DIV. RO/AC, SUBTRECHO: ENTR. RO-010 (PIMENTA BUENO) - ENTR. RO-470 (B) (P/ MIRANTE DA SERRA), SEGMENTO: KM 196,60 - KM 388,00, EXTENSÃO: 191,40 KM. | 120 |
| COPASA | 389/14 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE JAÍBA - MG. | 180 |
| DNIT/MS | 204682 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 2A ETAPA NA RODOVIA BR-163/MS; TRECHO: DIVISA PR/MS - DIVISA MS/MG; SUBTRECHO: ENTR. BR-060(A)/262(A)(CAMPO GRANDE)(SAÍDA P/ SÃO PAULO) - DIV. MS/MT (PONTE S/ RIO CORRENTES); SEGMENTO: KM 467,7 - KM 594,0; EXTENSÃO: 126,3KM. | 120 |
| DNIT/MS | 221009 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-262/MS, TRECHO: DIV. SP/MS - FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA, SUBTRECHO: ENTR. BR-163(B)(CAMPO GRANDE) (SAÍDA P/ SÃO PAULO) - ENTR. BR-419 (P/ AQUIDAUANA), SEGMENTO: KM 341,3 AO KM 486,5, EXTENSÃO: 145,2 KM | 120 |
| DNIT/PA | 107238/2015 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO - DIV. MT/PA (CÓRREGO XV DE NOVEMBRO) - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO 117,14 KM; LOTE 02. | 120 |
| URBEL | 1773/14 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, POR | 120 |
| DNIT/MG | 2.569/14 | OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-499/MG; TRECHO: ENTR. BR-040(SANTOS DUMONT) - CABANGU; SUBTRECHO: ENTR. BR-040(SANTOS DUMONT - CABANGU; SEGMENTO: KM 0,00 - KM 14,9 / KM 0,0 - KM 5,0 (CONTORNO); EXTENSÃO: 19,90KM. | 120 |
| DNIT/MG | 1420140004511 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-135/MG; TRECHO: ENTR.BR-030(A) (DIV. BA/MG) - ENTR.BR-153(KM 139) (CONTORNO DE ITACARAMBI); SUBTRECHO: ENTR. BR-122/251/365 (MONTES CLAROS) - ENTR. MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO); SEGMENTO 01: KM 369,10 - KM 369,40 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 02: KM 370,00 - KM 370,60 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 03: KM 371,10 - KM 437,80 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 04: KM 368,50 | 120 |
| DNIT/AL | 98.783/2014 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA BR-416/AL, TRECHO: ENTR.BR-101(A)(NOVO LINO) - ENTR. BR-104(B)(SÃO JOSÉ DA LAJE); SUBTRECHO: ENTR. BR-101(B)/AL-110(A) - ENTR. BR-104(A)/AL-110(B); SEGMENTO: KM 7,6 - KM 57,0; EXTENSÃO TOTAL: 49,4KM. | 120 |

CCM
Processo nº 02
Fls nº 1582
Visto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III PARTE B (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Processo nº 02
Fls nº 1583
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| DNIT/GO | 1020150002851 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-153/GO, TRECHO: DIV. TO/GO - ENTR. BR-452(B) (DIV.GO/MG) (ITUMBIARA); SUBTRECHO: ENTR. BR-080(B)/GO-342 (P/BARRO ALTO) ENTR. GO-230(A) (RIANÁPOLIS); SEGMENTO: KM 213,00 - KM 304,60; EXTENSÃO: 91,60KM. | 120 |
| DNIT/AL | 98.784/2014 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA DAS: BR-424/AL, TRECHO/SUBTRECHO: DIV. PE/AL - ENTR. BR-316(B)(PORTO DE MACEIÓ); ENTR. BR-316(B) - ENTR. AL-101(A)(ILHA DE SANTA RITA); SEGMENTO: KM 91,30 - KM 107,50; BR-316; ENTR. RODOVIA PRINCIPAL - ENTR. BR-101/AL,; SEGMENTOS: KM 0,0 - KM 2,9; EXTENSÃO: TOTAL: 19,1KM. | 120 |
| DNIT/MA | 85072/2014 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REFERENTE AO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO CREMA 1A ETAPA NA BR-010/MA; TRECHO DIVISA TO/MA - DIVISA MA/PA(RIO ITINGA); SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR 226(A)/230(B)/MA 138(ESTREITO) - ENTRONCAMENTO MA-112(IMPERATRIZ); E BR 230/MA; TRECHO ENTRONCAMENTO BR 343 - DIVISA PI/MA(BARÃO DE GRAJAÚ) - DIVISA MA/TO; SUBTRECHO ENTROCAMENTO BR 010(B)/226/MA-138(ESTREITO) - DIVISA MA/TO; SEGMENTO KM 128,8 AO KM | 120 |
| DNIT/MA | 85054/2014 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REFERENTE AO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO CREMA 1A ETAPA NA BR-010/MA; TRECHO DIVISA TO/MA - DIVISA MA/PA(RIO ITINGA); SUBTRECHO ENTRONCAMENTO MA/122(IMPERATRIZ) - DIVISA MA/PA(RIO ITINGA); SEGMENTO KM 253,60 AO KM 378,70, COM EXTENSÃO TOTAL DE 125,10KM. | 120 |
| DNIT/GO | 1020150002849 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIANA BR-452/GO, TRECHO: ENTR. BR-060/GO-174(RIO VERDE) - ENTR. BR-153(B)(DIV.GO/MG); SUBTRECHO: | 120 |
| DER/MG | 1420160001506 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MATIPÓ, ESTACA 10, NAS DIMENSÕES 142,59M X 11M; TRECHO: PEDRA BONITA - ENTR. BR/116 E VARIANTE PEDRA BONITA | 180 |
| DNIT/MG | 1420140004464 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-135/MG; TRECHO: ENTR. BR-030(A)(DIV.BA/MG) - ENTR. BR-040(B)/262/381 (ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE); SUBTRECHO: ENTR. BR-451 (BOCAIÚVA) - JOAQUIM FELÍCIO; SEGMENTO 1: KM 438,30 - KM 458,5 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO: KM 458,50 - KM 459,10 (PISTA DUPLA); SEGMENTO 03: KM 459,10 - KM 497,70 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 04: KM 497,70 - KM 498,20 (PISTA DUPLA); | 120 |
| DNIT/MG | 1420140006915 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-458/MG; TRECHO: ENTR. BR-259 - ENTR. BR-381 (IPATINGA); SUBTRECHO: ENTR. BR-116(B) - ENTR. BR-381(IPATINGA); SEGMENTOS: KM 97,20 - KM 108,80 (PISTA SIMPLES); KM 108,80 - KM 109,20 (PISTA DUPLA); KM 109,20 - KM | 120 |
| DNIT/MA | 85044/2014 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REFERENTE AO PROGRAMA CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-135/MA; TRECHO: SÃO LUIS (ACESSO AO AEROPORTO DO TIRIRICAL) - ENTROCAMENTO MA 364(B) (DIVISA MA/PI); SUBTRECHO: ENTRONCAMENTOBR-316/MA(B) (PERITORÓ) - ENTRONCAMENTO BR-226/MA(B) (PRESIDENTE DUTRA); SEGMENTO: KM 224,50 AO KM 341,50 COM EXTENSÃO TOTAL DE 117,00KM. | 120 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III PARTE B (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1584
Visto

| | | | |
|---|---|---|---|
| DNIT/MA | 108073/2015 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1A ETAPA NA BR-222/MA; TRECHO: DIVISA MA/PI(REPARTIÇÃO) - DIVISA MA/PA(ITINGA); SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO MA 025/026/234(B)(CHAPADINHA) - ENTRONCAMENTO BR-135/MA(A)(OUTEIRO); SEGMENTO: KM 74,90 AO KM 217,50 COM EXTENSÃO TOTAL DE 142,60KM. | 120 |
| DNIT/MA | 108040/2015 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1A ETAPA NA BR-316/MA; TRECHO: DIVISA MA/PA(BOA VISTA DO GURUPI) ENTRONCAMENTO BR-226/316/MA(CONTORNO DE TIMOM); SUBTRECHO: DIVISA MA/PA (BOA VISTA DO GURUPI) ENTRONCAMENTO MA 006(A)(COCALINHO); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 187,00 COM EXTENSÃO TOTAL DE 187,00KM. | 120 |
| DNIT/MA | 108132/2015 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1A ETAPA NA BR-316/MA; TRECHO: DIVISA MA/PA(BOA VISTA DO GURUPI) ENTRONCAMENTO BR-226/316/MA(CONTORNO DE TIMOM); SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO MA 006(A)(COCALINHO) - ENTR. MA 008 (ZÉ CHICÃO); SEGMENTO: KM 187,00 AO KM 319 E 297,00 COM EXTENSÃO TOTAL DE 132,00KM. | 120 |
| DNIT/PA | 80592 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-163/PA; TRECHO: DIVISA MT/PA - FRONTEIRAS BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO - ENTRONCAMENTO PA 457(B) (AV. TAPAJÓS - SANTARÉM) (INÍCIO TRAVESSIA RIO AMAZONAS); SEGMENTO 1: KM 604,800 - KM 1.000,600(PISTA SIMPLES) E SEGMENTO 2: KM 1.000,600 - KM 1.002,200KM, COM EXTENSÃO DE 100,200KM. | 120 |
| DNIT/PI | 1538 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-343/PI; TRECHO: LUÍS CORREA - ENTR. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B) | 120 |
| DNIT/SE | 409258/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-101/SE; TRECHO: DIV. AL/SE - DIV. SE/BA; SUBTRECHO: DIVISA SE/BA - ENTR. SE-226(A) (P/JAPARATUBA); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 40,00; EXTENSÃO: 40,00KM. | 120 |
| DNIT/MG | 1420160002908 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG, TRECHO: DIV. BA/MG - DIV. MG/RJ, SUBTRECHO: ENTR. BR-342 (A) (CATUJI) (KM 207,1) - PONTE S/ RIO SUAÇUÍ (KM 374,1), SEGMENTO: KM 207,1 AO KM 374,1, EXTENSÃO: 167,0 KM. | 120 |
| DNIT/MG | 684/2016 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-146/MG, TRECHO: ENTRº BR-354(A) - DIV.MG/SP (MONTE SIÃO); SUBTRECHO: BOM JESUS DA PENHA - ENTRº BR-491 (GUAXUPÉ); SEGMENTO: KM 375,60 AO KM 427,50, COM EXTENSÃO DE 44,60KM. | 120 |
| DER/MG | 1420160003753 | IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO MG-401; TRECHO: CONTORNO DE JAÍBA COM EXTENSÃO DE 5,86 KM E CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VERDE GRANDE (DIMENSÕES: 157,00M X 10,80M) | 180 |
| DNIT/RO | 17180 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-364/RO; TRECHO: ENTR. BR-174(A) (DIV. MT/RO) - (DIV. RO/AC); SUBTRECHO: FIM PISTA DUPLA - INÍCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA; SEGMENTO: KM 724,2 AO KM 937,40; EXTENSÃO: 213,20 KM. | 120 |
| DNIT/RO | 17178 | OBRAS DE RESTAURAÇÃO - CREMA 1a ETAPA NA RODOVIA BR-364/RO; KM 938,60 ENTRADA DA BR-174(A) (DIV. MT/RO) - DIV. RO/AC AO KM 1.091,70; EXTENSÃO: 153,10 KM. | 120 |
| TOTAL | | | 5700 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III -PARTE A (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

| CONTRATANTE | CERTIDÃO N° | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|
| DNIT/MA | 85060/2014 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REFERENTE AO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO CREMA 1A ETAPA NA BR-010/MA; TRECHO DIVISA TO/MA - DIVISA MA/PA(RIO ITINGA); SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR 226(A)/230(B)/MA 138(ESTREITO) - ENTRONCAMENTO MA-112(IMPERATRIZ); E BR 230/MA; TRECHO ENTRONCAMENTO BR 343 - DIVISA PI/MA(BARÃO DE GRAJAÚ) - DIVISA MA/TO; SUBTRECHO ENTROCAMENTO BR 010(B)/226/MA-138(ESTREITO) - DIVISA MA/TO; SEGMENTO KM 128,8 AO KM 253,60 E KM 667,30 AO KM 668,10 COM EXTENSÃO TOTAL DE 124,8KM + 0,80KM = 125,60KM. | 120,00 |
| DNIT/MA | 85065/2014 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REFERENTE AO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO CREMA 1A ETAPA NA BR-010/MA; TRECHO DIVISA TO/MA - DIVISA MA/PA(RIO ITINGA); SUBTRECHO ENTRONCAMENTO MA/122(IMPERATRIZ) - DIVISA MA/PA(RIO ITINGA); SEGMENTO KM 253,60 AO KM 378,70, COM EXTENSÃO TOTAL DE 125,10KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140006868 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-458/MG; TRECHO: ENTR. BR-259 - ENTR. BR-381 (IPATINGA); SUBTRECHO: ENTR. BR-116(B) - ENTR. BR-381(IPATINGA); SEGMENTOS: KM 97,20 - KM 108,80 (PISTA SIMPLES); KM 108,80 - KM 109,20 (PISTA DUPLA); KM 109,20 - KM 138,80 (PISTA SIMPLES); KM 138,80 - KM 139,30 (PISTA DUPLA); KM 139,30 - KM 144,00 (PISTA SIMPLES); KM 144,00 - KM 147,20 (PISTA DUPLA); EXTENSÃO: 50,00KM. | 120,00 |
| URBEL | 1774/14 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, POR MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA E ESGOTO, CONTENÇÕES, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM DOS CENTROS DE APOIO E DO CREAR EM VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL, CIRCUNSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE, CENTRO-SUL E NORDESTE. | 120,00 |
| DNIT/MG | 2.544/14 | OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-499/MG; TRECHO: ENTR. BR-040(SANTOS DUMONT) - CABANGU; SUBTRECHO: ENTR. BR-040(SANTOS DUMONT - CABANGU; SEGMENTO: KM 0,00 - KM 14,9 / KM 0,0 - KM 5,0 (CONTORNO); EXTENSÃO: 19,90KM. | 120,00 |
| DNIT/MA | 85066/2014 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REFERENTE AO PROGRAMA CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-135/MA; TRECHO: SÃO LUIS (ACESSO AO AEROPORTO DO TIRIRICAL) - ENTROCAMENTO MA 364(B) (DIVISA MA/PI); SUBTRECHO: ENTRONCAMENTOBR-316/MA(B) (PERITORÓ) - ENTRONCAMENTO BR-226/MA(B) (PRESIDENTE DUTRA); SEGMENTO: KM 224,50 AO KM 341,50 COM EXTENSÃO TOTAL DE 117,00KM. | 120,00 |
| DNIT/PI | 1539 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-343/PI; TRECHO: LUÍS CORREA - ENTR. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B) (BERTOLÍNIA); SUBTRECHO: ENTR. BR-316(B) (ESTACA ZERO) - ENTR. BR-230(A); SEGMENTO: KM 429,60 - KM 579,60; EXTENSÃO: 150,00KM. | 120,00 |

Processo nº 02
Fls nº 1585
Visto m

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III -PARTE A (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | |
|---|---|---|---|
| DNIT/PA | 80549 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-163/PA; TRECHO: DIVISA MT/PA - FRONTEIRAS BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO - ENTRONCAMENTO PA 457(B) (AV. TAPAJÓS - SANTARÉM) (INÍCIO TRAVESSIA RIO AMAZONAS); SEGMENTO 1: KM 604,800 - KM 1.000,600(PISTA SIMPLES) E SEGMENTO 2: KM 1.000,600 - KM 1.002,200KM, COM EXTENSÃO DE 100,200KM. | Processo nº 02<br>120,00 Fls nº 1586<br>Visto |
| DNIT/MG | 1420140004514 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-135/MG; TRECHO: ENTR.BR-030(A) (DIV. BA/MG) - ENTR.BR-153(KM 139) (CONTORNO DE ITACARAMBI); SUBTRECHO: ENTR. BR-122/251/365 (MONTES CLAROS) - ENTR. MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO); SEGMENTO 01: KM 369,10 - KM 369,40 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 02: KM 370,00 - KM 370,60 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 03: KM 371,10 - KM 437,80 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 04: KM 368,50 - KM 369,10 (PISTA DUPLA); SEGMENTO 05: KM 369,40 - KM 370,00 (PISTA DUPLA); SEGMENTO 06: 370,60 - KM 371,10 (PISTA DUPLA); SEGMENTO 07: KM 437,80 - KM 438,30 (PISTA DUPLA); EXTENSÃO: 72,00KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140004483 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-135/MG; TRECHO: ENTR. BR-030(A)(DIV.BA/MG) - ENTR. BR-040(B)/262/381 (ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE); SUBTRECHO: ENTR. BR-451 (BOCAIÚVA) - JOAQUIM FELÍCIO; SEGMENTO 1: KM 438,30 - KM 458,5 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO: KM 458,50 - KM 459,10 (PISTA DUPLA); SEGMENTO 03: KM 459,10 - KM 497,70 (PISTA SIMPLES); SEGMENTO 04: KM 497,70 - KM 498,20 (PISTA DUPLA); SEGMENTO 05: KM 498,20 - KM 501,40 (PISTA SIMPLES); | 120,00 |
| DNIT/SE | 409256/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-101/SE; TRECHO: DIV. AL/SE - DIV. SE/BA; SUBTRECHO: DIVISA SE/BA - ENTR. SE-226(A) (P/JAPARATUBA); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 40,00; EXTENSÃO: 40,00KM. | 120,00 |
| DNIT/AL | 98.734/2014 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA BR-416/AL, TRECHO: ENTR.BR-101(A)(NOVO LINO) - ENTR. BR-104(B)(SÃO JOSÉ DA LAJE); SUBTRECHO: ENTR. BR-101(B)/AL-110(A) - ENTR. BR-104(A)/AL-110(B); SEGMENTO: KM 7,6 - KM 57,0; EXTENSÃO TOTAL: 49,4KM. | 120,00 |
| DNIT/AL | 98.781/2014 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA DAS: BR-424/AL, TRECHO/SUBTRECHO: DIV. PE/AL - ENTR. BR-316(B)(PORTO DE MACEIÓ); ENTR. BR-316(B) - ENTR. AL-101(A)(ILHA DE SANTA RITA); SEGMENTO: KM 91,30 - KM 107,50; BR-316; ENTR. RODOVIA PRINCIPAL - ENTR. BR-101/AL,; SEGMENTOS: KM 0,0 - KM 2,9; EXTENSÃO: TOTAL: 19,1KM. | 120,00 |
| DNIT/MA | 107748/2015 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1A ETAPA NA BR-316/MA; TRECHO: DIVISA MA/PA(BOA VISTA DO GURUPI) ENTRONCAMENTO BR-226/316/MA(CONTORNO DE TIMOM); SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO MA 006(A)(COCALINHO) - ENTR. MA 008 (ZÉ CHICÃO); SEGMENTO: KM 187,00 AO KM 319 E 297,00 COM EXTENSÃO TOTAL DE 132,00KM. | 120,00 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III -PARTE A (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Processo nº 02
Fls nº 1587
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO N° | OBJETO | |
|---|---|---|---|
| DNIT/GO | 1020150002848 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1A ETAPA NA RODOVIA BR-153/GO, TRECHO: DIV. TO/GO - ENTR. BR-452(B) (DIV.GO/MG) (ITUMBIARA); SUBTRECHO: ENTR. BR-080(B)/GO-342 (P/BARRO ALTO) - ENTR. GO-230(A) (RIANÁPOLIS); SEGMENTO: KM 213,00 KM 304,60; EXTENSÃO: 91,60KM. | 120,00 |
| DNIT/GO | 1020150002850 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIANA BR-452/GO, TRECHO: ENTR. BR-060/GO-174(RIO VERDE) - ENTR. BR-153(B)(DIV GO/MG); SUBTRECHO: ENTR. BR-060/GO-174(RIO VERDE) - ENTR. GO-319(B); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 83,40; EXTENSÃO: 83,40KM. | 120,00 |
| DER/MG | 1420160001516 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MATIPÓ, ESTACA 10, NAS DIMENSÕES 142,59M X 11M; TRECHO: PEDRA BONITA - ENTR. BR/116 E VARIANTE PEDRA BONITA | 180,00 |
| DNIT/MA | 107828/2015 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1A ETAPA NA BR-222/MA; TRECHO: DIVISA MA/PI(REPARTIÇÃO) - DIVISA MA/PA(ITINGA); SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO MA 025/026/234(B)(CHAPADINHA) - ENTRONCAMENTO BR-135/MA(A)(OUTEIRO); SEGMENTO: KM 74,90 AO KM 217,50 COM EXTENSÃO TOTAL DE 142,60KM. | 120,00 |
| DNIT/MA | 107755/2015 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1A ETAPA NA BR-316/MA; TRECHO: DIVISA MA/PA(BOA VISTA DO GURUPI) ENTRONCAMENTO BR-226/316/MA(CONTORNO DE TIMOM); SUBTRECHO: DIVISA MA/PA (BOA VISTA DO GURUPI) ENTRONCAMENTO MA 006(A)(COCALINHO); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 187,00 COM EXTENSÃO TOTAL DE 187,00KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420160002901 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG, TRECHO: DIV. BA/MG - DIV. MG/RJ, SUBTRECHO: ENTR. BR-342 (A) (CATUJI) (KM 207,1) - PONTE S/ RIO SUAÇUÍ (KM 374,1), SEGMENTO: KM 207,1 AO KM 374,1, EXTENSÃO: 167,0 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 685/2016 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-146/MG, TRECHO: ENTRº BR-354(A) - DIV.MG/SP (MONTE SIÃO); SUBTRECHO: BOM JESUS DA PENHA - ENTRº BR-491 (GUAXUPÉ); SEGMENTO: KM 375,60 AO KM 427,50, COM EXTENSÃO DE 44,60KM. | 120,00 |
| DER/MG | 1420160003755 | IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO MG-401; TRECHO: CONTORNO DE JAÍBA COM EXTENSÃO DE 5,86 KM E CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VERDE GRANDE (DIMENSÕES: 157,00M X 10,80M) | 180,00 |
| DNIT/RO | 17181 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-364/RO; TRECHO: ENTR. BR-174(A) (DIV. MT/RO) - (DIV. RO/AC); SUBTRECHO: FIM PISTA DUPLA - INÍCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA; SEGMENTO: KM 724,2 AO KM 937,40; EXTENSÃO: 213,20 KM. | 120,00 |
| DNIT/RO | 17179 | OBRAS DE RESTAURAÇÃO - CREMA 1a ETAPA NA RODOVIA BR-364/RO; KM 938,60 ENTRADA DA BR-174(A) (DIV. MT/RO) - DIV. RO/AC AO KM 1.091,70; EXTENSÃO: 153,10 KM. | 120,00 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III -PARTE A (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Processo nº 02
Fls nº 1588
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | |
|---|---|---|---|
| DNIT/GO | 1020140002550 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA CREMA 2A ETAPA NA RODOVIA BR-364/GO; TRECHO: DIV. MG/GO - DIV. GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) * TRECHO URBANO; SUBTRECHO: ENTR. BR-060(B)/158(B)/GO-184(B) (P/ESTREITO) - DIV. GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) * TRECHO URBANO; SEGMENTO: KM 201,0 - KM 387,5; EXTENSÃO: 186,50 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140005777 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES, TALUDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM NA RODOVIA BR-251/MG; TRECHO: DIV. BA/MG - MG/GO; SUBTRECHO: ENTR. BR-342/MG (SALINAS) - ENTR. MG-307(P/ GRÃO MOGOL); SEGMENTO: PONTOS LOCALIZADOS: KM 321,7; KM 339,2; KM 340,9; KM 342,7; KM 349,2; KM 352,0; KM 357,9; KM 436,5. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140006870 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA/UF BR-040/MG; TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR. MG-238 (P/ SETE LAGOAS) - ENTR. BR-262(B)/381(B); SEGMENTOS: KM 474,60 - KM 533,30 (PISTA DUPLA CRESCENTE); KM 533,30 - KM 474,60 (PISTA DUPLA DECRESCENTE); EXTENSÕES: 117,40 KM (PISTA); 7,30 KM (ACESSOS); EXTENSÃO TOTAL: 124,70 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 2.198/14 | OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-251/MG; TRECHO: DIV. BA/MG - DIV. MG/GO; SUBTRECHO: ENTR. MG-307 (P/ GRÃO MOGOL) - FRANCISCO SÁ; SEGMENTO: KM 439,2 AO KM 487,90; EXTENSÃO: 48,7KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140004445 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA/UF: BR-267/MG. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1.679/14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO NA RODOVIA BR-135/MG; TRECHO: DIV. BA/MG - ENTR. BR-040(B)262/381; SUBTRECHO: ENTR. BR-030(B)(MONTALVÂNIA) - ITACARAMBI; SEGMENTO: KM 22,6 AO KM 137,4 EXTENSÃO: 114,8KM. | 120,00 |
| DNIT/SE | SE20150013553 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA BR-101/SE, SEGMENTO: KM-77,3 AO KM-91,6, COM EXTENSÃO DE 14,3 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 2.550/14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-265/MG, TRECHO: ENTR. BR116/356 (MURIAÉ) - DIV. MG/SP. SUBTRECHO: ENTR BR-040 - ENTR. BR-383/494 (SÃO JOÃO DEL REY), SEGMENTO: KM 198,50 - KM 261,40, EXTENSÃO: 62,90 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140004461 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA/UF BR-040/MG; TRECHO: DIV. GO/MG - ENTR. BR-040 (NOVA LIMA); SUBTRECHO: DIV. GO/MG - ENTR. MG-410 (P/ PONTO DIAMANTE); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 36,2 (PISTA SIMPLES); KM 36,2 - KM 36,8 (PISTA DUPLA); KM 36,8 - KM 119,00 (PISTA SIMPLES); EXTENSÃO: 119,6 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140004697 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA BR-460/MG; TRECHO: ENTR. BR-267 - ENTR. BR-354 (P/ POUSO ALTO); SUBTRECHO: ENTR. BR-267 - ENTR. BR-354 (P/ POUSO ALTO); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 84,30; EXTENSÃO: 84,30 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 1420140004426 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-040/MG, TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR. MG-410 (P/ PONTO DIAMANTE) - ENTR. BR-365; SEGMENTO: KM 119,0-KM 224,60 (PISTA SIMPLES); KM 224,60-KM 225,00 (PISTA DUPLA), COM EXTENSÃO DE 106,40 KM. | 120,00 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ANEXO III -PARTE A (AO PROTOCOLO DE CISÃO)
ATESTADOS VERTIDOS A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Processo nº 02
Fls 1589
Visto

| CONTRATANTE | CERTIDÃO Nº | OBJETO | |
|---|---|---|---|
| DNIT/MG | 1420140004451 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA BR-040/MG, TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ACESSO MORADA NOVA DE MINAS - ENTR. BR-135(A); SEGMENTO: KM 321,0 - KM 423,40, COM EXTENSÃO DE 102,40. | 120,00 |
| DNIT/MG | 5.767/09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LOTE 17 NAS RODOVIAS BR-146/MG; TRECHO: ENTR. BR-491(B) - ENTR. BR-267(B), SEGMENTO: KM 451,40 AO KM 521,70, COM EXTENSÃO DE 70,30 KM E RODOVIA BR-267/MG; TRECHO: ENTR. BR-146(A) - ENTR. MG-179/453 (MACHADO), SEGMENTO: KM 499,00 AO KM 435,60, COM EXTENSÃO DE 63,40 KM | 120,00 |
| DNIT/MG | 4.097/13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO NA RODOVIA BR-050/MG, LOTE: ÚNICO, TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/SP, SUBTRECHO: RIO TIJUCO - ENTR. BR-464(B) (DIV.MG/SP), SEGMENTO: KM 133,3 AO KM 207,3, EXTENSÃO: 74,0 KM, | 120,00 |
| DNIT/MG | 4.098/13 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MG, DIV. ES/MG - ENTR. BR-153 (B) (DIV. MG/SP), SUBTRECHO: ENTR. BR-381 (B) (BETIM) - ENTR. BR-494/MG-423, SEGMENTO: KM 353,4 AO KM 436,4, EXTENSÃO: 83,0 KM. | 120,00 |
| DNIT/MG | 325/14 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 1" ETAPA (LOTE 09), NA RODOVIA/UF BR-262/MG; SUBTRECHO: ENTR. BR-050/464/(UBERABA) - ACESSO POUSOALTO; SEGMENTO: KM 810,0 - KM 878,0, EXTENSÃO: 68,00KM. | 120,00 |
| DNIT/RO | 15823 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-364/RO, TRECHO: ENTR. BR-174 (A) (DIV. MT/RO) - DIV. RO/AC, SUBTRECHO: ENTR. RO-010 (PIMENTA BUENO) - ENTR. RO-470 (B) (P/ MIRANTE DA SERRA), SEGMENTO: KM 196,60 - KM 388,00, EXTENSÃO: 191,40 KM. | 120,00 |
| COPASA | 389/14 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE JAÍBA - MG. | 180,00 |
| DNIT/MS | 204682 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 2A ETAPA NA RODOVIA BR-163/MS; TRECHO: DIVISA PR/MS - DIVISA MS/MG; SUBTRECHO: ENTR. BR-060(A)/262(A)(CAMPO GRANDE)(SAÍDA P/ SÃO PAULO) - DIV. MS/MT (PONTE S/ RIO CORRENTES); SEGMENTO: KM 467,7 - KM 594,0; EXTENSÃO: 126,3KM. | 120,00 |
| DNIT/MS | 221009 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-262/MS, TRECHO: DIV. SP/MS - FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA, SUBTRECHO: ENTR. BR-163(B)(CAMPO GRANDE) (SAÍDA P/ SÃO PAULO) - ENTR. BR-419 (P/ AQUIDAUANA), SEGMENTO: KM 341,3 AO KM 486,5, EXTENSÃO: 145,2 KM | 120,00 |
| DNIT/SE | 412515/2015 | ESTABILIZAÇÃO DOS ATERROS NA BR-101-NORTE/SE; KM 88. | 120,00 |
| DNIT/PA | 112639/2015 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO - DIV. MT/PA (CÓRREGO XV DE NOVEMBRO) - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO 117,14 KM; LOTE 02. | 120,00 |
| TOTAL | | | 5.700,00 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

506
Processo nº 02
Fls nº 1590
Visto m

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 164120408 | J163177890063 | 24/06/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 019.308.186-53 | MARIA DE AQUINO MENDES LEITE |
| 303.269.316-00 | LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA |
| 074.713.206-21 | LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA |
| 074.712.006-42 | CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA |
| 955.796.566-53 | JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE |
| 967.824.806-97 | LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE |
| 127.647.876-34 | MARLENE RAIMUNDA CRUZ |
| 045.849.486-07 | GUSTAVO LUIZ DE CARVALHO CRUZ |
| 563.636.566-72 | FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| 771.241.546-34 | JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA |

Belo Horizonte. Terça-feira, 12 de Julho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Processo nº 02
Fls. nº 1691
Visto m

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, de nire 3120280732-6 e protocolado sob o número 16/412.040-8 em 30/06/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5802993, em 26/07/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 16/412.040-8 | PjRf |

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 019.308.186-53 | MARIA DE AQUINO MENDES LEITE |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 019.308.186-53 | MARIA DE AQUINO MENDES LEITE |
| 303.269.316-00 | LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA |
| 074.713.206-21 | LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA |
| 074.712.006-42 | CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA |
| 955.796.566-53 | JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE |
| 967.824.806-97 | LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE |
| 127.647.876-34 | MARLENE RAIMUNDA CRUZ |
| 045.849.486-07 | GUSTAVO LUIZ DE CARVALHO CRUZ |

Anexo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 019.308.186-53 | MARIA DE AQUINO MENDES LEITE |
| 303.269.316-00 | LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA |
| 074.713.206-21 | LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA |
| 074.712.006-42 | CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA |
| 955.796.566-53 | JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE |
| 967.824.806-97 | LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE |
| 127.647.876-34 | MARLENE RAIMUNDA CRUZ |
| 045.849.486-07 | GUSTAVO LUIZ DE CARVALHO CRUZ |
| 563.636.566-72 | FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| 771.241.546-34 | JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA |

Belo Horizonte. Terça-feira, 26 de Julho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

CPL
Processo nº 02
Fls nº 1592
Visto M

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 844.251.806-15 | JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO |
| 034.571.626-46 | FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO |
| 082.120.336-35 | GABRIEL COSTA GRECO |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. Terça-feira, 26 de Julho de 2016

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5802993 em 26/07/2016 da Empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire 31202807326 e protocolo 164120408 - 30/06/2016. Autenticação: 458855772849F28F999A755DC12167F629FE4189. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/412.040-8 e o código de segurança PjRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2810786/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Processo nº 02 1593

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **PAULO CESAR SCHIAVON** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO CESAR SCHIAVON**
Registro: **MG0000031961D MG** RNP: **1402953810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201400000001831729** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2014 Baixada em: 15/06/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE** CPF/CNPJ: **18.715.383/0001-40**
Endereço do contratante: Avenida DO CONTORNO Nº: 5454
Complemento: Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30110036
Contrato: SC 051/14 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.998.415,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: Praça CARLOS CHAGAS Nº:
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30170020
Data de inicio: 02/06/2014 Conclusão efetiva: 24/02/2015
Finalidade: OUTROS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 1 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 1 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;

**Observações**

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CARLOS CHAGAS, BAIRRO SANTO AGOSTINHO - SC 051/14

**Informações Complementares**

- NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DOS ITENS 02.31 - 11.18 - 11.20 - 11.24 - 11.25 - 21.33 E 60.07.13 CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE EM 20/05/2021, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL PAULO CESAR SCHIAVON.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2810786/2021**
**24/06/2021, 11:47**
**9BYyc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9BYyc

**PREFEITURA BELO HORIZONTE**

FOLHA 1/16

Processo nº 02
Fls nº 1594
Visto

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SC-051/14

ATESTAMOS, para todos os devidos fins de direito, que a empresa CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, CNPJ 30.018.048/0001-98, sediada na RUA ROSA BRANCA, 50, PILAR, Belo Horizonte, MG, tendo como responsável(is) técnico(s) o(a) ENGENHEIRO CIVIL PAULO CESAR SCHIAVON CREA-MG-031961/D, o(a) ENGENHEIRO CIVIL MÁRCIO DUARTE CÂMARA CREA-MG 27.539/D, executou para o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, através da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, nesta capital, em área urbana, sob regime de empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CARLOS CHAGAS em área de Administração Regional Municipal Centro Sul, objeto do contrato SC-051/14. Foram executados no período de 30/05/2014 a 15/10/2015 no município de Belo Horizonte, os seguintes serviços e quantitativos:

**Serviços Executados / Quantitativos**

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **35.001** | **PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI** | | |
| **01** | **INSTALACAO DA OBRA** | | |
| **01.01** | **ESCRITORIO DE OBRA** | | |
| 01.01.14 | CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET | MES | 21,00 |
| **01.02** | **BARRACAO DE OBRA** | | |
| 01.02.11 | AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM | M2 | 134,56 |
| 01.02.15 | DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS | UN | 2,00 |
| 01.02.20 | INSTALACAO SANITARIA TIPO I | UN | 2,00 |
| 01.02.06 | VESTIARIO TIPO I | UN | 1,00 |
| 01.02.08 | VESTIARIO TIPO III | UN | 2,00 |
| 01.02.26 | REFEITORIO TIPO II | UN | 2,00 |
| 01.02.27 | BANHEIRO QUIMICO | MES | 1,00 |
| [illegible] | **PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM** | | |
| 01.[illegible].02 | PLACA DE OBRA PADRAO SUDECAP | M2 | 16,00 |
| **01.04** | **TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)** | | |
| 01.04.20 | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M | 2.019,80 |
| 01.04.04 | COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH | M | 27,40 |
| 01.04.21 | TAPUME EM TELHA METALICA C/ INFORME ALMG E PBH | M | 1.139,53 |
| 01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M | M | 4.725,23 |
| 01.04.10 | PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 | M | 230,00 |
| **01.06** | **INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA** | | |
| 01.06.01 | PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA | UN | 1,00 |
| **01.08** | **REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO** | | |
| 01.08.21 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") | M | 110,25 |
| 01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | M | 22,50 |
| 01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | M | 84,45 |
| **01.17** | **LOCACAO DE OBRA** | | |
| 01.17.01 | GABARITO | M | 748,54 |
| **01.18** | **ADMINSTRACAO DE OBRA** | | |
| 01.18.01 | ADMINISTRACAO DE OBRA | UN | 100,00 |
| **01.19** | **MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO** | | |
| 01.19.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA | UN | 1,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **35.001** | **PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI** | | |
| **02** | **DEMOLICOES E REMOCOES** | | |
| [illegible] | **REMOCAO DE FORRO INCLUSIVE EMPILHAMENTO** | | |
| 02.[illegible].10 | DE GESSO | M2 | 9,42 |
| **02.06** | **REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO** | | |
| 02.06.06 | RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO DOS BANCOS DE MADEIR A EXISTENTES | UN | 43,00 |
| 02.06.07 | RETIRADA DAS GRELHAS EXISTENTES DA ANTIGA FONTE | M2 | 50,25 |
| **02.07** | **REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA** | | |
| 02.07.01 | DE PORTA OU JANELA | M2 | 11,36 |
| 02.07.04 | REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO DO GRADIL DA IGREJA | M2 | 190,00 |
| 02.07.03 | RETIRADA DAS LIXEIRAS ATUAIS | CJ | 22,00 |
| **02.09** | **DEMOLICAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO** | | |
| 02.09.01 | DE REBOCO | M2 | 75,84 |

USUÁRIO: daniela.dias - Daniela Noronha Dias

Arqt.ª Denise Alvarenga SD 017184 SUDECAP

Renato Gonçalves de Mello Junior, Departamento de Obras de Infraestrutura, SUDECAP

SUDECAP

228146

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2810786/2021, emitida em 24/06/2021

Certidão nº 2810786/2021
25/06/2021, 08:14
Chave de Impressão: 9BYyc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 16 folhas

511

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

FOLHA
2/16

Processo nº 02
15915
Visto

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SC-051/14

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 02 | DEMOLICOES E REMOCOES | | |
| 02.09.03 | CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO | M2 | 324,10 |
| 02.09.05 | DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) | M2 | 110,86 |
| 02.10 | DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO | | |
| 02.10.05 | DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) | M2 | 94,71 |
| 02.11 | DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO | | |
| 02.11.07 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 2.617,60 |
| 02.11.03 | CALCADA PORTUGUESA | M2 | 4.711,00 |
| 02.11.02 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 17.124,42 |
| 02.13 | DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO | | |
| 02.13.04 | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 255,68 |
| 02.13.05 | DEMOLICAO DOS CONJUNTOS DE MESAS E BANCOS | UN | 10,00 |
| 02.13.03 | SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 35,02 |
| 02.13.01 | SIMPLES - MANUAL | M3 | 27,54 |
| 02.14 | DEMOLICAO, DE ALVENARIA INCLUSIVE AFASTAMENTO | | |
| 02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | M3 | 167,10 |
| 02.15 | REMOCAO DE MEIO-FIO | | |
| 02.15.02 | DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC,) | M | 163,00 |
| 02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 1.123,97 |
| 02.19 | DEMOLICAO DE DIVISORIA INCLUSIVE AFASTAMENTO | | |
| [illegible].01 | DE PEDRA (MARMORE, ARDORSIA OU MARMORITE) | M2 | 14,08 |
| 02.21 | REMOCAO DE PECAS DIVERSAS | | |
| 02.21.06 | REMOCAO DE LUMINARIA INCANDESCENTE | UN | 10,00 |
| 02.21.01 | LOUCAS | UN | 5,00 |
| 02.21.24 | REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO E REINSTALACAO DAS ESTATUAS DE PESSOAS (PESO APROX. 200KG - DISTANCIA= 100 M) | UN | 3,00 |
| 02.21.32 | REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO DO PALITEIRO EXISTENTE | UN | 1,00 |
| 02.21.04 | METAIS ESPECIAIS(VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN) | UN | 5,00 |
| 02.21.03 | METAIS COMUNS(CONDUITE,SIFAO, REGISTRO, TORNEIRA) | UN | 10,00 |
| 02.21.30 | REMOCAO DO BALANCO DUPLO EXISTENTE | UN | 3,00 |
| 02.21.35 | REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO DOS ESCORREGADORES EX ISTENTES | UN | 3,00 |
| 02.21.20 | REMOCAO DE PADRAO CEMIG | UN | 4,00 |
| 02.21.25 | REMOCAO DA ESCULTURA DE AUTORIA DO ESCULTOR AMILCAR DE CASTRO CONF. PROJETO (APROX. 13 TON.) | UN | 1,00 |
| 02.21.33 | REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO DO BALANCO GRANDE INDIVIDUAL EXISTENTE | UN | 3,00 |
| 02.21.31 | REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO DA GANGORRA EXISTENTE | UN | 8,00 |
| 02.21.34 | REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO DAS BARRAS EXISTENTES | UN | 3,00 |
| 02.22 | REMOCAO DE BANCADA | | |
| 02.22.01 | DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC) | M2 | 5,73 |
| 02.23 | REMOCAO DE CERCA E ALAMBRADO | | |
| 02.23.03 | ALAMBRADO | M2 | 12,16 |
| 02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO | | |
| 02.26.01 | DMT <= 50,0 M | M3 | 1.062,06 |
| 02.26.02 | 50,0 M < DMT <= 100,0 M | M3 | 441,49 |
| 02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO | | |
| 02.27.03 | CARGA DOS BALANCOS DUPLOS | UN | 6,00 |
| 02.27.02 | MECANICA | M3 | 5.297,57 |
| 02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO | | |
| 02.28.04 | DMT > 5 KM | M3KM | 160.735,10 |
| 02.28.05 | TRANSPORTE DOS BALANCOS DUPLOS PARA BOTA FORA DMT 15 KM | M3KM | 365,40 |
| 02.28.06 | FICHA DE BOTA FORA EM CAMINHAO TOCO - 8 M3 | VG | 1.350,00 |
| 02.31 | SUPRESSAO DE ARVORE | | |
| 02.31.06 | SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE INCLUSIVE CORTE PARA LENHA | UN | 25,00 |
| 02.31.04 | DESTOCAMENTO MEC. DE ARVORES, Ø ENTRE 30 E 50CM | UN | 63,00 |
| 02.31.07 | SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE INCLUSIVE CORTE PARA LENHA | UN | 52,00 |

SUDECAP

Renato Gonçalves de Mello Alves
Departamento de Obras de Infraestrutura
SUDECAP
SD 2525-X Diretoria 15.14

Arq.ª Denise Alvarenga-SD 017184
SUDECAP

USUÁRIO: daniela.dias - Daniela Noronha Dias

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2810786/2021, emitida em 24/06/2021

Certidão nº 2810786/2021
25/06/2021, 08:14
Chave de Impressão: 9BYyc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 16 folhas

512

FOLHA
3/16

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SC-051/14

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 02 | DEMOLICOES E REMOCOES | | |
| 02.31.05 | SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE INCLUSIVE CORTE PARA LENHA | UN | 32,00 |
| 02.32 | REMOCOES DIVERSAS | | |
| 02.32.04 | REMOCAO DE LUMINARIA DE PISO | UN | 38,00 |
| 02.32.03 | REMOCAO DE POSTE DE ILUMINACAO | UN | 127,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 03 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 03.03 | ESCAVACAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M | | |
| 03.03.01 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 1.262,62 |
| 03.03.02 | EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 213,00 |
| 03.05 | ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA | | |
| 03.05.01 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 1.577,96 |
| 03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO | | |
| 03.12.03 | MECANICA | M3 | 3.497,43 |
| 03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 03.13.04 | DMT >5 KM | M3KM | 127.983,22 |
| 03.15 | ATERRO COMPACTADO | | |
| 03.15.03 | MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 2,91 |
| [illegible].12 | COM PLACA VIBRATORIA | M3 | 54,19 |
| 03.17 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | | |
| 03.17.01 | H <= 1,5 M | M3 | 561,34 |
| 03.18 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL | | |
| 03.18.01 | H <= 1,5 M | M3 | 1.473,57 |
| 03.22 | REATERRO DE VALA | | |
| 03.22.02 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR | M3 | 50,40 |
| 03.22.01 | MANUAL | M3 | 2.210,38 |
| 03.23 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO | | |
| 03.23.01 | MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 957,05 |
| 03.23.06 | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE SUPERFICIE | M2 | 22.925,36 |
| 03.24 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO | | |
| 03.24.01 | DMT <= 50,00 M | M3 | 38,72 |
| 03.24.02 | 50,00 < DMT <= 100,00 M | M3 | 387,91 |
| 03.25 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA | | |
| 03.25.01 | CACAMBA | VG | 49,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 04 | FUNDACOES | | |
| 04.04 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO | | |
| 04.04.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO | VB | 1,00 |
| 04.04.04 | PERFURACAO D= 40 CM | M | 160,00 |
| 04.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO | | |
| [illegible].20 | FCK >= 10,0 MPA, BRITA CALCAREA | M3 | 1.449,21 |
| 04.30 | BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA) | | |
| 04.30.13 | E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA) | M3 | 7,24 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES | | |
| 05.04 | FORMA INCLUSIVE DESFORMA | | |
| 05.04.01 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO | M2 | 62,50 |
| 05.05 | ARMACAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCACAO | | |
| 05.05.01 | ACO CA-50 OU CA-60 | KG | 48.091,16 |

SUDECAP

Arqt.ª Daniele Alvarenga SD 01718-4
SUDECAP

Renato Gonçalves de Mello Júnior
Departamento de Obras
de Infraestrutura
SUDECAP

USUÁRIO: daniela.dias - Daniela Noronha Dias

CPL
Processo nº 02
150
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2810786/2021, emitida em 24/06/2021

Certidão nº 2810786/2021
25/06/2021, 08:14
Chave de Impressão: 9BYyc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 16 folhas

513

CPL

FOLHA 62

Processo nº 62

Fls nº 1597

Visto 9M

PREFEITURA BELO HORIZONTE

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SC-051/14

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES | | |
| 05.09 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE | | |
| 05.09.04 | PISO SABIRO ARENOSO | M3 | 38,75 |
| 05.09.05 | AREIA FINA PEINERADA PARA REJUNTAMENTO | M3 | 92,00 |
| 05.09.02 | BRITA | M3 | 17,90 |
| 05.09.01 | CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 148,89 |
| 05.11 | MANTA DRENANTE GEOTEXTIL | | |
| 05.11.03 | MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M | M2 | 500,00 |
| 05.21 | CONCRETO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | | |
| 05.21.01 | FCK=15MPA. INCLUIDO PREPARO MECANICO | M3 | 1,92 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | | |
| 06.01 | FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA EM ESTRUTURA | | |
| 06.01.15 | DE COMPENSADO PLASTIFICADO | M2 | 1.960,71 |
| 06.01.05 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM | M2 | 35,84 |
| 06.04 | TELA SOLDADA | | |
| 06.04.02 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-138 | KG | 204,53 |
| 06.07 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA | | |
| 0[illegible]5 | FCK >= 25,0 MPA | M3 | 434,73 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 07 | ALVENARIAS E DIVISOES | | |
| 07.03 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDACAO) | | |
| 07.03.07 | E= 20 CM, A REVESTIR | M2 | 117,88 |
| 07.32 | DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS) | | |
| 07.32.11 | GRANITO BRANCO SIENA POLIDO 2,5 CM COM TESTEIRA NA S DIMENSOES 60 X 180 CM CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS (ITEM 27 - FLS.10/22) | UN | 1,00 |
| 07.32.12 | SANITARIAS (H=1,8) REF: MODELO ALCOPLAC PLUS BRANC O REAL, FABRICANTE NEOCON, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 30,34 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 09 | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS | | |
| 09.11 | IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA | | |
| 09.11.01 | TIPO 3 NBR-9952 COM ASFALTO MODIFICADO SBS E=4,0MM | M2 | 303,03 |
| 09.13 | IMPERMEABILIZACAO DIVERSOS | | |
| 09.13.01 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA | KG | 342,03 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 1[illegible] | INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | | |
| [illegible] | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES | | |
| 10.03.04 | D= 40 MM (1 1/4") | M | 186,35 |
| 10.03.01 | D= 20 MM (1/2") | M | 9,00 |
| 10.03.05 | D= 50 MM (1 1/2") | M | 464,90 |
| 10.03.07 | D= 75 MM (2 1/2") | M | 152,60 |
| 10.03.06 | D= 60 MM (2") | M | 224,00 |
| 10.03.08 | D= 85 MM (3) | M | 34,00 |
| 10.03.02 | D= 25 MM (3/4") | M | 44,00 |
| 10.03.03 | D= 32 MM (1") | M | 305,00 |
| 10.10 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES | | |
| 10.10.04 | D= 100 MM | M | 149,00 |

USUÁRIO: daniela.dias - Daniela Noronha Dias

Arqt.ª Denise Alvarenga SD 01718-4 SUDECAP

Renato Gonçalves de Mello Júnior Departamento de Obras de Infraestrutura SD 2575-X DPBI/SUDECAP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2810786/2021, emitida em 24/06/2021

Certidão nº 2810786/2021
25/06/2021, 08:14
Chave de Impressão: 9BYyc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 16 folhas

514

FOLHA
5418

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

CPL
Processo nº 02
1598
Visto

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SC-051/14

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 35.001 | PRAÇA CARLOS CHAGAS (PRAÇA DA ASSEMBLEIA)- REQUALI | | |
| 10 | INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | | |
| 10.10.03 | D= 75 MM | M | 52,00 |
| 10.10.05 | D= 150 MM | M | 105,50 |
| 10.10.06 | D= 200 MM | M | 160,00 |
| 10.10.07 | D= 250 MM | M | 201,50 |
| 10.12 | TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES | | |
| 10.12.01 | D= 40 MM | M | 28,70 |
| 10.20 | REGISTRO DE PRESSAO | | |
| 10.20.11 | COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2 FABRIMAR/SIMILAR | UN | 2,00 |
| 10.22 | REGISTRO DE GAVETA | | |
| 10.22.05 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ SIMI | UN | 2,00 |
| 10.22.08 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 3" DECA / SIMILAR | UN | 2,00 |
| 10.22.07 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2" DECA / SIMILAR | UN | 1,00 |
| 10.22.06 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 2" FABRIMAR/SIMILAR | UN | 1,00 |
| 10.22.03 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1" FABRIMAR /SIMILAR | UN | 7,00 |
| 10.24 | TORNEIRA | | |
| 10.24.59 | TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA STAN DARD DECA DOD 1153 C39 | UN | 1,00 |
| 10.24.28 | TORNEIRA P/ LAVATORIO REF.1194 INNOVARE FABRIMAR | UN | 2,00 |
| 10.24.37 | DE BOIA 262 PARA CX. D'AGUA D= 3/4" CIPLA/SIMILAR | UN | 1,00 |
| 10.25 | VALVULA | | |
| [illegible]3 | P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU SIMILAR | UN | 8,00 |
| 10.25.02 | P/ PIA 3 1/2X1 1/2 1623 DARLIFLEX CROMADA/SIMILAR | UN | 1,00 |
| 10.25.17 | PARA TANQUE 1 1/4 1606 DARLIFLEX CROMADA/SIMILAR | UN | 1,00 |
| 10.25.27 | VALVULA DE DESCARGA D=2" | UN | 9,00 |
| 10.27 | CHUVEIRO, LIGACAO E SIFAO | | |
| 10.27.51 | TUBO LIGACAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA | UN | 7,00 |
| 10.27.15 | CHUVEIRO ELETRICO CROMADO D= 1/2 LORENZETTI/SIM | UN | 2,00 |
| 10.27.61 | SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1X 1 1/2SIGMA/SIM | UN | 10,00 |
| 10.40 | LAVATORIO | | |
| 10.40.55 | COM COLUNA SUSPENSA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(LINHA CONFORTO, DECA, BRANCO) | UN | 2,00 |
| 10.41 | VASO SANITARIO | | |
| 10.41.07 | VASO SANITARIO ESPECIAL DECA P510 SEM ABERTURA | UN | 2,00 |
| 10.41.11 | VASO SANITARIO TIPO CONVENCIONAL, LINHA MONTE CARL O, DECA, COR BRANCO, CONFORME PROJETO | UN | 5,00 |
| 10.43 | MICTORIO | | |
| 10.43.02 | SIFONADO-LOUCA BRANCA CELITE / SIMILAR COMPLETO | UN | 3,00 |
| 10.46 | TANQUE | | |
| 10.46.13 | CUBA DE ACO INOX SIMPLES MEKAL CS-2 | UN | 1,00 |
| 10.46.11 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA DECA COD L41 - COR BRANCO GELO | UN | 6,00 |
| 10.46.12 | TANQUE TRAMONTINA DE PAREDE 27 LITROS REF. 94401/0 77 ACABAMENTO EM INOX ACETINADO COM VALVULA DE D= 3 1/2" COM ACESSORIOS PARA FIXACAO | UN | 1,00 |
| 10.47 | BEBEDOURO E FILTRO | | |
| 10.47.14 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BEBEDOURO (C=28 CM; L =20 CM; H= 105 CM) COM ACABAMENTO GRANITO BRANCO S IENA APICOADO, FIXADO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AC O COM PINTURA POLIESTER CINZA, BOTAL DE ACIONAM | UN | 3,00 |
| [illegible] | COMPLEMENTO | | |
| 10.48.02 | PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU SIMILAR | UN | 4,00 |
| 10.48.09 | PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS | UN | 4,00 |
| 10.70 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP | | |
| 10.70.34 | 60 X 60 X 60 CM | UN | 5,00 |
| 10.70.12 | 40 X 40 X 50 CM | UN | 7,00 |
| 10.70.38 | 60 X 60 X 100 CM | UN | 1,00 |
| 10.72 | CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA ACO-PAD.SUDECAP | | |
| 10.72.08 | 30 X 30 X 60 CM | UN | 18,00 |
| 10.91 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | |

USUÁRIO: daniela.dias - Daniela Noronha Dias

Arqt.ª Denise Alvarenga-SD 01718-4
SUDECAP

Renato Gonçalves de Melo Júnior
Departamento de Obras
de Infraestrutura
SUPRI/SUDECAP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2810786/2021, emitida em 24/06/2021

Certidão nº 2810786/2021
25/06/2021, 08:14
Chave de Impressão: 9BYyc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 16 folhas